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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych instalacji elektrycznych, zwigzanych z przebudowg i modernizacjg swietlicy wiejskiej.
Adres inwestycji: m. Cegty

Inwestor: Gmina Ostrow Wielkopolski

1.2. Zakres stosowania

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot

= linie zasilajgce — przedlicznikowa i zalicznikowa

= rozdzielnica RG i wytgcznik p.pozarowy

= instalacja o$wietleniowa

= instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

= instalacja o$wietlenia awaryjnego kierunkowego

= instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 1-faz.

= instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 3-faz.

= instalacja zasilania klimatyzatoréw, wentylatoréw, okapéw, podgrzewaczy przeptywowych i podgrzewacza
pojemnosciowego.

= instalacja zasilania agregatu chtodni.

= instalacja potgczen wyréwnawczych

= ochrona od przepieé atmosferycznych i sieciowych

= instalacja odgromowa

= demontaz instalacji elektrycznej

Kody CPV wg. Wspodlnego Stownika Zamowien i nazwy robot
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453156004 Instalacje niskiego napiecia

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45113000-2 Roboty na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i

przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 STWIOR.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

a) Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie prace tgcznie z uruchomieniem, pracami wstepnymi, pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostawe materiatéw i sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploataciji instalac;ji
nawet, jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu robét oraz sprawdzi we wtasnym
zakresie dobor tych urzgdzen i materiatow.

b) Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowa¢ wszystkie
dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika,
iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i
prawidtowo funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem
robot w przedmiarze, ale przewidzianych w dokumentac;ji opisowej lub na planach instalacji.

c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywacé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjgé¢ wszelkie srodki
zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie.

d) Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu uzyskanie certyfikatu zgodnosci od

upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podigczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

1.5.1 Granice zakresu robét.

1.5.1.1. Granica zakresu robét elektrycznych dla ,,rob6t budowlanych”
1. Do Wykonawcy nalezy:

- wykucie i zaprawienie bruzd

- wykonanie otwordw i przekucia

- dostawa i wbudowanie elementdw instalacji elektrycznej (ostony, przepusty, itd.),

1.5.2 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg réwniez nastepujgce prace towarzyszace i tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robat,

- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczegdlnych wykonawcow potrzebnego do wykonania prac i
przeprowadzenia préb przed oddaniem obiektu,

- eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prob, a w szczegdlnosci wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za podtgczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty spetnione,

- zapewnienie gwarancji w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych, tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli

taka sie nalezy.

1.6. Teren budowy
1.6.1. Organizacja robot
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac¢ sie do unormowan

zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersji.

1.6.1.1. Harmonogram robot
1. Przed przystgpieniem do wykonywania roboét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robét, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosc, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i
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technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegélnych rodzajéw robét nalezy uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczegsliwym wypadkom i mozliwo$ci powstawania
przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego przy
poézniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktdrych bezpieczenstwo

pracownikow i innych oséb mogtoby byé zagrozone.

1.6.1.2. Wprowadzenie na budowe

1. Przed rozpoczgciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznacé sig z obiektem budowlanym wzglednie
terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi odpowiednie przygotowanie frontu robét. Stan robét
budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

2. Odbiorowi w szczegdlnosci podlegajg elementy budowy wykonane, w tym:
- rozdzielnica elektryczna;
- montaz aparatury i urzgdzen elektrycznych;
- otwory w $cianach (w tym przepusty o zwiekszonej odpornosci ogniowej) i stropie i dachu przeznaczone dla

instalacji elektrycznych;

3. Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane jest
spisaniem protokotu.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzymacé od Zleceniodawcy (Inwestora,
Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wtasciwego organu administracji pozwolenia

na budowe lub zgtoszenia dla obiektu i rob6t budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem.

1.6.1.3. Koordynacja robot

1. Koordynacja robo6t budowlano — montazowych poszczegolnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych
rodzajéw roboét, wzglednie ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg
zasadniczych robot ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidiowe
wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegodtowych harmonogramow robét specjalistycznych.

3. Koordynacjag nalezy objg¢ rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi, jesli
Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywat wtasnymi sitami, takich jak np. stawianie rusztowan

4. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do kontaktow z
Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu

trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

1.6.1.4. Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
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2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

1

. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub

prywatne;j.

. Nalezy zastosowac¢ rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow
tacznosci;

- pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzlliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony

Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$c¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by nie gorszy

niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.6.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1.6.3.1. Ochrona $rodowiska

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w

czasie prowadzenia robot.

. W szczegodlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

- miejsca na magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczeh w srodowisku naturalnym;
Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,

- chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru.

. Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by narazone na dziatanie czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie

elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

. Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzgdzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r

. Emisja spalin z zastosowanego w agregacie silnika musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw w zakresie

emisji tlenku wegla (CO), weglowodoréw (T.HC), tlenkéw azotu (Nox) i sadzy (SOOT, calc).

. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materiatow powstatych w trakcie wykonywania prac

budowlanych w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla Srodowiska naturalnego.

. Praca sprzetu budowlanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowa zanieczyszczen w srodowisku

naturalnym poza pasem prowadzonych robét.

. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.
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1.6.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzywania materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz

dopuszczalne.

. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé

zanika, moga by uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

. Montaz, eksploatacje i utylizacje akumulatoréw (baterii) nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcjg producenta

akumulatorow (baterii). Zuzyte akumulatory (baterie) nalezy obowigzkowo przekaza¢ do recyklingu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacje Techniczng, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.
3.

4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizaciji
robot albo przez pracownikow Wykonawcy.

1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1

. Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych przepiséow w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury (w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
(w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac¢ Instrukcje bezpiecznego

ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracodawca jest

obowigzany zapozna¢ pracownikéw z:

- ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktére wystepujg na danym stanowisku
pracy,

- zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegotowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

. Przed przystgpieniem do robét ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych,

na terenie przysztych roboét, nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a w szczegodlnosci sieci

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodne i inne.

. Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla os6b upowaznionych. Urzgdzenia

i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

. Prace w warunkach szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogolnych przepisach

bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej
przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwaciji i napraw urzgdzen
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i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na

state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

Do prac wykonywanych przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegélnego zagrozenia

dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegodlnosci prace:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod
napieciem,

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci,

- znajdujacych sie pod napieciem,

- przy wykonywaniu préb i pomiarow, z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez upowaznionych
pracownikéw w ustalonych miejscach,

6. W kazdym miejscu pracy, w ktdrym wykonuje prace zespét pracownikow, powinien by¢ wyznaczony kierujacy

tym zespotem.

7. Prace przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod i Srodkow

zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg by wykonywane:

- przy catkowicie wytgczonym napieciu,

- w poblizu napiecia,

- pod napieciem.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

8. Wylgczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki sposdéb, aby

uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Za przerwe izolacyjng uwaza sig:

- otwarte zestyki tacznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

- wyjete wktadki bezpiecznikowe,

- zdemontowanie czesci obwodu zasilajgcego,

- przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach o obudowie zamknietej, stwierdzone w
sposob jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujgcego otwarcie tgcznika.

9. Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytgczonych

spod napiecia nalezy:

- zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac",

- sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

- uziemic wytgczone urzadzenia,

- zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

10. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatagczeniem napiecia, o ktérym
mowa w punkcie wyzej jest:

- w urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wkiadek bezpiecznikowych w obwodzie zasilajgcym
lub zablokowanie napedu otwartego fgcznika.

11. Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

12. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
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publicznego.

13. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony
indywidualnej.

14. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

- przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.
Sposob ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodawca,
- poddawa¢ okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.

15. Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposoéb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg
oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i
ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualne;j.

16. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac¢ bezposrednio przed jego uzyciem.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznos¢ proby okresowej, powinny byé
niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego.

17. Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworédw w sufitach, nalezy
uzywa okularow ochronnych i masek przeciwpytowych.

18. Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego
sprzetu i narzedzi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ drabin, rusztowan i podno$nikow.

19. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

20. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
nieuprawnione do ich obstugi.

21. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kompetencje, doswiadczenie i
kwalifikacje.

22. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg komisje

egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.6.5. Zaplecze budowy
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
(w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych)
2. Wykonawca robot elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow;
- odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw oraz miejsca postojowe na
terenie budowy;
- zasilanie placu budowy energie elektryczna;
- oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;
- tgcznos¢ telefoniczng na placu budowy;
- doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilosciach i wymaganych parametrach;
- odprowadzenie lub utylizacje sciekow;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
a) zezwolenia na wykonywanie robot;
b) harmonogramu robot budowlano — montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi Wykonawcami.
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c) ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektéw znajdujgcych sie pod

napieciem.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caty okres

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego robét.

1.6.6. Organizacja ruchu

1.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z istniejgcego uktadu drog publicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Kontrola jakosci

1

. Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami swiadectwa badan

technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Normg. Dopuszcza si¢ stosowanie

wyrobow, dla ktdrych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracja
zgodnosci wydang na wtasna odpowiedzialnosé.

3. W przypadku braku wyszczegolnienia standardu Wykonawca bedzie stosowat odpowiednie normy EN i IEC.

4. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci).

2.1.1. Standardy (wzory)

1.

Standardy (wzory) wszystkich widocznych urzadzen, takich jak oprawy oswietleniowe, tgczniki i gniazda

wtyczkowe itd. nalezy przed zamowieniem przedstawi¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

. Na zadanie elementy instalacji muszg by¢ przed wykonaniem i montazem przedstawione do zatwierdzenia. W

procesie zatwierdzania mogg wystepowac powtorzenia i warianty, az do podjecia ostatecznej decyzji.

2.1.2. Jakos¢ dostaw

1.

Uzywane bedg wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogoélnie znanej marce oraz fatwo zastepowalne

urzgdzeniami produkc;ji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.

. Uzywane materiaty, elementy lub zespoty muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w dokumentach

kontraktowych, jak rowniez w zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty.

. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w

zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktdrych zostang one zainstalowane.

2.1.3. Wybor dostaw

1

. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktére zastosuje do

wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, ktére ewentualnie bedg od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktdra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jako$ciowo lub

estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by odrzucona.

. Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ czesci zamiennych, identycznych badz réwnowaznych. Wykonawca powinien

powiadomi¢ o tych wymaganiach wszystkich dostawcéw przed ztozeniem zamowienia i uzyskaé od nich takie
zapewnienie.
Niedotrzymanie tych warunkéw moze spowodowaé konieczno$¢ wymiany zainstalowanych urzadzen, dla ktoérych

niedostepne bedg czesci zamienne.

3. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdw, prébek lub
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montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:
- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,
- ich potaczenie z innymi elementami.

4. Prébki niewielkich urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawcg i ztozone na placu budowy. Beda one stuzyty
jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

5. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzgdzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak dtugo jak
probka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawcg i
Projektanta.

1.4. Transport
1. Transport powinien odbywac¢ sie samochodami krytymi, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem mechanicznym,
zabrudzeniem, zalaniem wodg, zasypaniem $niegiem.
2. W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzgdzen elektrycznych nalezy przestrzegac zalecen
Wytworcow, a w szczegolnosci:
- nie narazac¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy, uderzenia;
- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz srodka transportowego;
- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac¢ i odpowiednio zabezpieczy¢;
- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.5. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatéw i urzgdzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia stanu w
momencie dostawy. Dostarczone elementy nalezy oczysci¢ i ewentualnie poprawic¢ potgczenia mechaniczne i
elektryczne.

2. Przy dostawie duzych urzadzen jak rozdzielnice ogledziny nalezy przeprowadzi¢ na pojezdzie w obecnosci
Spedytora. Powinno sie zwréci¢ uwage na to, czy nie ma sladéw przesunie¢ fadunku w transporcie, a w
szczegolnosci, czy:

- elementy blokujace (kliny, belki) sg na wtasciwym miejscu;
- nie ma $ladéw uszkodzen zewnetrznych;

- powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

- urzgdzenia sg kompletne;
- wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

3. Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacje u
Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.1.6. Sktadowanie

1. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych, sktadowisk na placu budowy, bgdz miejsca montazu.

2. Zatadowanie i wytadowanie przedmiotéw o duzej masie wzglednie znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za
pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem — pochylnig.

3. Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
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zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sig ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywéw
atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych

wihasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone przez Producenta, pomieszczenia

magazynowe powinny by¢ zamykane.

2.2. Przewody i trasy kablowe w budynku

2.2.1. Przewody

1. Budowa i wlasciwosci uktadanych przewoddw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm wzglednie
warunkami technicznymi producentéw przewodow.

2. Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne w budynku wykonane bedg z zastosowaniem
przewoddw z zytami miedzianymi z izolacjg min. 500V.

3. Linie zasilajgce — przewody:
- LgY16mm2, ukfadane pod tynkiem w rurze ochronnej RVS37
- YDYzo 5x6mm?, uktadany w rurze ochronnej RVS 28 pod tynkiem

2.2.2 Trasy kablowe

2.2.2.1 Rury instalacyjne

1. W ramach ochrony rur i osprzetu przed uszkodzeniem oraz ujemnym dziataniem promieniowania powinny by¢
one ostoniete od bezposredniego dziatania promieni stonecznych podczas sktadowania transportu. Rury nalezy
transportowac i przechowywac¢ na rownym podiozu. W czasie transportu oraz przechowywania nie nalezy
nagrzania rur powyzej +400C.

2. Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia.

3. Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla niewielkich mechanicznych
320N/5¢cm oraz ztgczki kompensacyjne do rur muszg by zgodne z PN- EN PN-EN 50086-2-1/2001.

4. Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla srednich obcigzeh mechanicznych
750N/5¢cm oraz ztgczki kompensacyjne do rur muszg by¢é zgodne z PN-EN PN-EN 50086-2-1/2001 lub ZN-
005/MARMAT-2004.

5. Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, dla niewielkich mechanicznych
320N/5¢cm muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/

6. Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, dla srednich mechanicznych
750N/5¢cm muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/

2.3. Instalacje elektryczne.

2.3.1 Rozdzielnica oraz wytgcznik p.pozarowy.

2.3.1.1 Wymagania ogélne.

1. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1, posiadac atesty Instytutu Instytutu Energetyki
oraz odpowiada¢ wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-60529:2003.

2. Rozdzielnice przeznaczone do instalowania w miejscach dostepnych niewykwalifikowanych musza spetnia¢
wymagania wg PN-EN 60439-3:2004.

2.3.1.2 Obudowy
1. Rozdzielnica podtynkowa wykonana z obudowy typu OWS, z blachy stalowej wyposazona w panele ostonowe i
tablice licznikowg z tworzywa sztucznego. Drzwi stalowe z otworem ze szybg do odczytu stanu licznika energii

elektrycznej, oraz petne wyposazone w zamek.
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2. Wytgcznik p.pozarowy wykonany z obudowy z tworzywa sztucznego (stopien ochrony IP 65) o wym.
113x113x52mm
4. Wyroby: Firma H. Sypniewski, Spamel lub réwnorzedne.

2.3.1.3. Instalowana aparatura
1. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajgcych szczegétowe wymagania w
zakresie badan, cechowania, budowy, prob trwatosci i prob termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.
2. W szczegolnosci stosowana aparatura niskiego napiecia powinny posiada¢ swiadectwo
zgodnosci z n/w normami:
- roztgczniki bezpiecznikowe: PN-EN 60947-3
- ograniczniki przepigé: PN-IEC 61643-1
- wytaczniki nadprgdowe: PN-EN 60898
- roztgczniki izolacyjne z bezpiecznikami: PN-EN 60947-3
- wytaczniki réznicowo - prgdowe: PN-EN 61008
- bezpieczniki topikowe miniaturowe: PN-EN 60127
- wsporniki montazowe TH: PN-EN 60715
- lampki kontrolne: PN-EN 60669
- listwy (ztgczki) zaciskowe: PN-EN 60947-7-1, PN-EN 60947-7-2
3. Wyréb: ABB lub réwnorzedny.

2.3.1.4. Zasady konstrukcji

1. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do rozdzielnicy, bezpieczenstwo oséb obstugujacych i swobodng wymiane
zuzytych lub uszkodzonych elementéw.

2. Stosowaé¢ obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowe;j.

3. Czesci z tworzywa sztucznego musza by¢ wolne od halogendéw i samogasngce. Po otwarciu drzwi wszystkie
czesci czynne muszg by¢ catkowicie chronione ostonami zapewniajgcymi stopien ochrony 30. Napiecia obce
musza by¢ dodatkowo ostoniete przed przypadkowym dotknieciem i zaopatrzone tabliczke ostrzegawcza ze
wskazaniem zrodta zasilania.

4. Rozdzielnica musi by¢ zaopatrzona w schemat zasilania. Na tylnej Sciance jednej potowy drzwi, kazdej z
rozdzielnic lub na $cianie w poblizu, przewidzie¢ sztywna kieszen dla dokumentéw (schematéw danej
rozdzielnicy), zapewniajgca trwatg skuteczng ich ochrone.

5. Wielkos¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajgc rezerwe miejsca dla pézniejszej rozbudowy.

6. Jezeli Inwestor tego zazgda, wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia rysunkéw detalicznych skali 1:10

przed wykonaniem poszczegolnych rozdzielnic i do przedstawienia Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

2.3.1.5. Zaciski i listwy montazowe

1. Nalezy przewidzie¢ oddzielne szyny (zaciski) PE i N. Szyny zbiorcze, odgatezne, PE i N wykonane miedzi.

2. Nalezy rowniez przewidzie¢ szyny ( zaciski) rozdzielcze dla pozniejszej rozbudowy rozdzielnicy.

3. Listwa zaciskowa musi zawiera¢ odpowiednig ilo$¢ zaciskow rezerwowych do podtgczenia w przysztosci nowych
przewodow. Niezbedne zaciski w rozdzielnicach dla zainstalowanych aparatéow wynikajg wyposazenia
poszczegolnych rozdzielnic i nalezy je uwzglednic.

2.3.1.6. Przytaczenia przewodow
1. Wszystkie przewody zasilajgce i odptywowe muszg by¢ podtgczane do zaciskow i zaopatrzone w oznaczniki dla

umozliwienia sprawdzenia obwodoéw. Rozdzielnice muszg zawieraé przestrzen na szeregowe uchwyty dla
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przewodow umozliwiajgce szeregowe i przejrzyste utozenie przewoddw.

2. Wszystkie podtgczenia kabli muszg by¢ zabezpieczone przed dotykiem.

2.3.1.7. Elementy pomiarowe, sygnalizacyjne i obstugowe

1. W rozdzielnicy dla kazdej fazy przewidzie¢ nalezy sygnalizuje obecnos$ci napiecia.

2.3.1.8. Oznakowanie

1. Wszystkie kable i przewody zasilajgce i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale oznaczy¢

2.3.2. Osprzet elektroinstalacyjny

2.3.2.1. Osprzet ogdiny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe, charakteryzowac
sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm posiada¢ znak CE.
UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.

2. Osprzet musi by¢ dostepny w szerokim asortymencie wzorniczym i kolorystycznym oraz zawiera¢ game gniazd
wtyczkowych i fgcznikéw do stopnia ochrony 1P44 wigcznie wymaganych do zainstalowania w obiekcie.

3. Osprzet przystosowany do montazu w standardowych puszkach fi 60mm.

4. Gniazda wtyczkowe 230V powinny by¢ wykonane zgodnie z norm PN-IEC 884-1, powinny mie¢ mozliwos¢
przelotowego podtgczenia przewodu.

5. Laczniki instalacyjne powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-1:2002

6. Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych oraz tgcznikdw oswietleniowych podano na planie instalaciji
elektrycznych w projekcie budowlanym.

7. Wyréb: Kontakt-Simon lub réwnorzedny.

2.3.3. Oprawy oswietleniowe

2.3.3.1. Oswietlenie podstawowe

1. Stosowane w obiekcie oprawy o$wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-1:2001+A11: oraz
wymagania szczegoétowe okreslone dla typéw opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.

2. Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrédta swiatta.

3. Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajgcych z polskich norm o$wietleniowych, wymagan
architektonicznych oraz warunkéw panujgcych w poszczegoélnych pomieszczeniach.

4. W wiekszosci pomieszczen dla zapewnienia wysokiego natezenia oswietlenia zastosowano energooszczedne
oprawy fluorescencyjne do montazu na suficie. Zastosowane przyjete zostaty oprawy z kloszem mlecznym.

5. Wyroby: Pxf lub réwnorzedne.

2.3.3.2. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz kierunkowe.

1. W obiekcie zastosowane zostang oprawy $wietlenia awaryjnego z wewnetrznym oraz zewnetrznym zrodtem
zasilania.

2. Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne: oprawy o$wietleniowe przeznaczone do pracy w 2-ch trybach —
awaryjnym i uzytkowym.

3. Oswietlenie awaryjne — kierunkowe: oprawy o$wietleniowe przeznaczone do pracy w trybie awaryjnym.
Oprawy zamontowane na zewnatrz budynku zasili¢ z modutéw awaryjnych zamontowanych w puszkach pt z

tworzywa - wewnatrz pomieszczen.
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4. Stosowane w obiekcie oprawy do oswietlenia awaryjnego musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-
22:2002.

5. System oswietlenia awaryjnego powinien posiadac, co najmniej 1-godzinng autonomie zasilania i zapewnia¢
wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia natezenia w ciggu 5s i petnego poziomu
natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.

6. Wyrdb: Pxf lub rownorzedne.

2.3.3.3 Instalacja zasilania klimatyzatoréw, wentylatoréw, okapow, podgrzewaczy przeptywowych i podgrzewacza
pojemnosciowego.
1. Obwody dla klimatyzatoréw zakonczy¢ zapasem przewoddw wyprowadzonym ze Sciany.
2. Obwody dla podgrzewaczy przeptywowych i podgrzewacza pojemnosciowego zakonczy¢ gniazdami wtyczkowymi
w wykonaniu hermetycznym.

3. Wentylatory zatgczane rownoczesnie z oswietleniem oraz tgcznikiem hermetycznym ze sygnalizacjg swietlng.

2.4 Instalacja odgromowa.

2.4.1 Zwody poziome - drut FeZn fi8mm.

2.4.2 Zwody pionowe — iglice, montowane na uchwytach do kominéw, oraz do na uchwycie do masztu.

2.4.3 Wsporniki dachowe instalacji odgromowej — metalowe, dla dachéw pokrytych blachg trapezowg. Montaz
wspornikéw w odstepach co 1,0m. Odlegtos¢ mocowanego drutu od powierzchni dachu winna wynosi¢ min
2cm.

2.4.4 Uchwyty obejmowe i zaciski krawedziowe — do potgczen z metalowymi elementami na dachu budynku.

2.4.5 Ztgcza krzyzowe uniwersalne — do potgczenia zwoddw pomiedzy sobg.

2.4.6 Przewody odprowadzajace i uziemiajgce prowadzone na w uchwytach elewacyjnych.

2.4.7 Przewody uziemiajgce i uziom otokowy — ptaskownik FeZn 25x4mm.

2.4.8 Ztgcza kontrolne.

2.4.8 Ochrona odgromowa syreny.

2.5 Demontaz instalacji elektrycznych.
Demontazowe prace elektryczne nalezy wykonac w nastepujgcej kolejnosci:
- urzgdzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace demontazowe powinny
by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikéw zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym

uruchomieniem oraz oznakowane,

- w celu demontazu przewodoéw utozonych w tynku, nalezy wyku¢ bruzdy celem odkrycia przewoddw, a nastepnie
zdemontowac je z uchwytdw, zwing¢ w krazek i zwigza¢ go. Nastepnie nalezy wykué¢ i zdemontowac uchwyty.

Demontaz puszek nalezy wykona¢ nastepujgco:

- zdjg¢ pokrywe z puszki,

- odtgczy¢ przewody od zaciskow,

- demontaz puszki z podfoza.
Demontaz gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ nastepujgco:

- odtgczy¢ przewody od zaciskéw gniazda,

- wyku¢ tynk wokot gniazda lub wykrecic sruby,

- demontaz gniazda z podtoza.
Demontaz tgcznikdw instalacyjnych nalezy wykonac¢ nastepujgco:

- odtgczy¢ przewody od zaciskéw tgcznika,

- demontaz tacznika z podtoza z wykuciem lub odkreceniem srub
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Demontaz opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ nastepujgco:
- rozkreci¢ elementy oprawy,
- odfgczyc i wyciggna¢ przewody,
- demontaz oprawy z podtoza,
- skrecenie elementow oprawy.

W celu demontazu tablic rozdzielczych, nalezy odigczy¢ wszystkie przewody od aparatéw
zabezpieczajgcych poszczegolne obwody. Nastepnie odkreci¢ sruby mocujgce tablice rozdzielczg na konstrukcji,
zdemontowaé poszczegodlne obudowy, konstrukcje na ktorej byta instalowana rozdzielnica.

Wszystkie przewody, aparaty, urzgdzenia, osprzet, tablice pochodzgce z demontazu nalezy zabezpieczy¢, usunaé z
placu budowy (przekaza¢ do magazynu — jezeli Inwestor uzna, ze nadajg sie do dalszego wykorzystania).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogolne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane
zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnosg;
- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by dostepne dla
organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwac;ji.

3.2. Sprzet
Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn, urzadzen i sprzetu zmechanizowanego:

- spawarka elektryczna transformatorowa

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
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dokumentac;ji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

4.2. Srodki transportu
Przewiduje sie wykorzystanie srodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawczy do 0,9t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jakos¢ swiadczen

1. Zasadniczo jakos¢ Swiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujgcym normom i przepisom polskim,
wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczace typu, czesci i materiatéw
konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do
wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

2. W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania rob6t powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z

najlepszg praktyka.

3. Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spetniaty wszystkie wymogi funkcjonalne i byty wkomponowane
w otaczajacy je przestrzen.

4. Jezeli w instalacji wspotpracujg urzadzenia roznych producentéw, dostawcy tych urzgdzen powinni dostarczy¢
deklaracje producentéow o kompatybilnosci urzgdzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta w certyfikacie
jednostki certyfikujace;.

5. Nalezy zwréci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

6. Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

- przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata przekroczona
temperatura graniczna;

- w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia;

- skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimalizowane;

- czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byty odpowiedni
zabezpieczone;

- elementy wykonane z materiatbw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaly sie, o ile nie
zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;

- wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;

- nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie zwigzane z
mozliwoscig ruchéw konstrukcji budynku;

- zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

- nie umniejszato wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

7. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewni¢ sie, ze nie ma
rozbieznosci miedzy planami ogélnymi, planami szczegétowymi i niniejszym opracowaniem.

Wykonawca upewni sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu lub

niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
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koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktérzy nie bede przestrzegaé powyzszej zasady, bedg odpowiedzialni za
btedy i modyfikacje z tego wynikajgce.

8. W celu uniknigcia uszkodzen i alarmow fatszywych, urzgdzenia (wtgcznie z okablowaniem) nie powinny by¢
instalowane w miejscach, w ktérych mogg wystepowac wysokie poziomy zaburzenh elektromagnetycznych.

9. Wielkos¢ tras i kanatow kablowych powinna umozliwia¢ tatwe wcigganie i wycigganie odpowiednich kabli i

przewodow.

5.2. Przewody w budynku
5.2.1. Rury elektroinstalacyjne
5.2.1.1. Wyszczegodlnienie robot
Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami fgczeniowymi, sprawdzenie droznosci,

potaczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacyjnych oraz umocowanie rur do podtoza.

5.2.2. Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach

Swiadczenie obejmuje wyznaczenie otworu, mechaniczne przebicie otworu oraz sprawdzenie wymiaréw.

5.2.3. Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych
5.2.3.1. Wyszczegolnienie robot
Swiadczenie obejmuje wykonanie uszczelnien przepustéw kablowych w écianach i stropach oraz wykonanie

przepustow o zwiekszonej odpornosci ogniowej, rownej odpornosci ogniowej przegrody.

5.2.4. Uktadanie kabli i przewodow
5.2.4.1. Wyszczegolnienie robot

Swiadczenie obejmuje dostarczenie przewodéw i utozenie w rurach instalacyjnych nad sufitem
podwieszonym, bgdz bezposrednio pod tynkiem lub w tynku wraz z otwieraniem i zamykaniem puszek rozgateznych,
wprowadzeniem przewoddw do puszek i rozgateznych, podigczaniem pod zaciski i bolce, ucieciem przewodu,
zdjeciem izolacji, oczyszczeniem zyly, podtgczeniem przewodu wraz z montazem koricéwek kablowych,
umocowaniem przewodow za pomocg zapinek, zdjeciem i zatozeniem pokryw kanatéw, montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan oraz wykonanie wszystkich koniecznych préb i pomiaréw oraz sporzadzenie protokétu z

pomiaru i badan zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z oceng.

5.2.5. Ztacza i odgatezienia

1. Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych oznaczonych w sposéb
trwaty i niezniszczalny. Nalezy zadbac¢ o to, aby puszki byly tatwo dostepne w celu sprawdzenia potaczen.
Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na ewentualng obecnos¢ w poblizu innych przewodow i instalacji, ktére mogtoby
utrudnic¢ dostep do puszek nie wolno umieszczac¢ puszek rozgateznych powyzej poziomu nierozbieralnych
podwieszanych sufitow oraz w wolnych przestrzeniach niedostepnych konstrukciji.

5.2.6. Obrébka przewodéw
- obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV
- podigczanie przewoddw pod zaciski lub bolce
- Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyly i podtgczenie przewodow.

- zarobienie i wigczenie przewodow
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5.2.7. Oznakowanie
1. Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd. powinny by¢
jasno i trwale oznakowane.

2. Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:

5.3. Osprzet instalacyjny
1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podioza, trasowanie, wykonanie $lepych otworéw,
osadzenie kotkdw rozporowych, montaz osprzetu na gotowym podtozu, podtgczenie i przedzwonienie przewodéw,

sprawdzenie dziatania.

2. Osprzet w puszkach mocowany za pomocg $rub, niedopuszczalne sg mocowania pazurkowe. W puszkach i
skrzynkach rozgateznych nalezy stosowac¢ zaciski. Nie zezwala sie na tgczenie przewodow przez zwykte
skrecanie.

3. Puszki w $cianach osadzaé na takiej gtebokosci, aby po otynkowaniu sciany gérna krawedz puszki byta
zréwnana z tynkiem.

4. Gniazda wtyczkowe mocowac tak, aby styk ochronny znajdowat sie u géry gniazda.

5.4. Instalacje oswietlenia, gniazd wtyczkowych, sity.
5.4.1. Rozdzielnica.
1. Wprowadzenie przewoddw do rozdzielnicy: wprowadzenie obwoddéw wykonaé w gérnej czesci rozdzielnicy,

wprowadzenie instalacji potgczen wyréwnawczych w dolnej jej czesci.

5.4.2. Oprzewodowanie

1. Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania i konserwagciji
uszkodzenie powlok i izolacji przewoddw i kabli oraz ich korcéwek byto utrudnione.

2. Kable wielozytowe do sterowania i sygnalizacji powinny posiadac¢ 20 % zapasu. Nie nalezy stosowac¢ przewodow
wspolnych dla odrebnych funkcji i nie jest dopuszczalne wspdline okablowanie obwodéw sterowania, sygnalizacji,

pomiardw itd.

5.4.2.1. Przekrdj i ilos¢ zyt
Minimalne przekroje pojedynczych zyt przewodow:

- 2,5mm2 Cu dla obwodow sitowych,

- 2,5mm? Cu dla obwodéw gniazd wtyczkowych,

- 1,5mm2 Cu dla obwodow oswietleniowych,

5.4.2.2. Przewody neutralne

Ogolnie przekroje przewodow neutralnych bedg réwne przekrojowi przewoddéw fazowych danego obwodu.

5.4.2.3. Przewody ochronne PE lub PEN

1. Cala instalacja powinna by¢ wykonana z oddzielnym przewodem ochronnym.

2. Wszystkie przewody o przekroju zyt do 6mm? wigcznie muszg zawierac zyte z przewodem ochronnym.

3. Wszystkie ukfady rozdzielcze muszg zawiera¢ osobng szyne i zaciski ochronne PE (niepotgczone z szyng i
zaciskami przewodu neutralnego N).

4. Wszystkie obwody posiadaty beda witasny przewdd ochronny o takim samym przekroju, co przewody fazowe.
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5.4.3. Oswietlenie

1. Swiadczenie obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze zrodtami $wiatta i wszystkimi niezbednymi elementami
mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podtoza do zamocowania
oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncow przewoddéw, wyposazenie oprawy w
zrodia Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy
w odbtysniki, ostony, klosze wraz z montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan.

2. Oprawy instalowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

5.4.4. Montaz aparatow elektrycznych.
1. Swiadczenie obejmuje dostawe i montaz aparatéw elektrycznych, wyznaczenie miejsca ich wbudowania,

osadzenie kotkdw lub srub rozporowych, czesciowe rozebranie i ztozenie aparatu, zamocowanie aparatu oraz
poditaczenie i oznaczenie przewodow.

2. Aparaty nalezy mocowac¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w projekcie lub instrukcji montazowej Wytworcy.

3. Sposéb mocowania aparatu nalezy dostosowa¢ do jego masy, rodzaju podioza oraz wystepujgcych w czasie
pracy wstrzgséw i dodatkowych obcigzen mechanicznych.

4. Aparaty sterownicze z napedem recznym nalezy montowac¢ na wysokosci pozwalajgcej na dogodng obstuge bez
korzystania z krzeset, drabin itp.; zestawy sygnalizacyjne, przyrzagdy pomiarowe itp.

5. W przypadku, gdy aparaty narazone sg na wstrzasy i drgania, nalezy przy potgczeniach srubowych stosowaé
podkiadki sprezyste.

5.5 Instalacja wyréwnania potencjatow
1. Swiadczenie obejmuje wykonanie pod tynkowej instalaciji potaczen wyréwnawczych.
2. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem, mozna réwniez wykorzysta¢ pustke sufitu podwieszonego.

5.5.1. Uziemienie robocze i ochronne

1. Uziemienie elementoéw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodéw PE i PEN.

2. Wszystkie masy metalowe odbiornikéw, urzadzen oswietleniowych, szaf, skrzynek itd. oraz bolce uziemiajace
gniazd elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewoddéw ochronnych instalacji zasilajgcych.

5.6. Proby, pomiary i badania odbiorcze

5.6.1 Wyszczegdlnienie robot

1. Swiadczenie obejmuje badanie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych i zgodnosci faz, pomiar rezystancii izolacji,
prébe napieciowg izolacji, probe napieciowg powtoki, podtgczenie kabla oraz sporzgdzenie protokotow z

pomiarow i badan wraz z oceng.

5.6.2 Instalacja na napigcie 0,6/1kV
1. Opis Swiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robét.

5.6.3 Badania instalaciji

5.6.3.1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia.

1. Swiadczenie obejmuje okreslenie obwodu, ogledziny instalaciji, sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i
tacznikach, odigczenie odbiornikéw, pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci obwodu oraz podtgczenie odbiornikow.

5.6.3.2 Pomiar rezystanc;ji izolacji
1. Swiadczenie obejmuje odtgczenie zasilania i odbiornikéw, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiedzy

przewodami roboczymi a ziemig oraz sporzadzenie protokotu wraz z ocena.
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5.6.3.3 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
5.6.3.3.1 Pomiar skutecznos$ci zabezpieczen nadmiarowych
1. Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen i sporzadzenie protokotu wraz z

ocena.

5.6.3.3.2 Pomiar skutecznos$ci zabezpieczen ronicowoprgdowych
1. Swiadczenie obejmuje wykonanie proby zadziatania wytgacznika réznicowopragdowego testerem instalacji oraz

sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia wraz z oceng.

5.6.4 Pomiar koncowy prgdem statym
1. Swiadczenie obejmuje odpowiednie potgczenie zyt na odlegtym koncu, poditgczenie przewodédw pomiarowych,

przedzwonienie zyt kabla, pomiar opornosci izolacji, pomiar rezystancji petli i asymetrii.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Harmonogram i wymagania ogdélne

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiadat za wykonanie wszystkich testéw wymaganych przez normy i przepisy
budowlane, Sanepidu, Panstwowej Strazy Pozarnej, oraz ponadto zgodnych z tzw. ,dobrg praktykg budowlang”.

2. Prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem.

3. Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe,
czesciowe, ktorych gtéwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.

4. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram planowanych testéw i odbioréw oraz uzyskac jego
akceptacje. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ wszystkie testy i odbiory, przy ktérych przeprowadzeniu
wymagana jest obecnos¢ Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomi¢ pisemnie Inwestora z 5 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testéw.

5. Wszystkie testy i sprawdzenia powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce stosowng wiedze i wazne
uprawnienia techniczne.

6. Wszystkie testy oraz odbiory zostang przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i przez niego poswiadczone.

7. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie pokrycie wszelkich kosztow spowodowanych negatywnymi wynikami testow, w

tym kosztéw poniesionych przez Inwestora.

6.2. Dokumentacja odbiorowa
1. Dokumenty odbiorowe powinny by¢ wydane w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia przedstawienia robot do
odbioru czy testu.

2. Wykonawca powinien, chyba, ze uzgodniono inaczej, przedstawic¢ trzy kopie dokumentéw odbiorowych.

6.3. Instalacje i urzgdzenia placu budowy
1. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna sie
odbywac, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej

dwa razy w roku.

6.4. Dokumentacja powykonawcza
1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu roboét - projekt budowlany, uzupetniony niezbednymi nowymi dodatkowymi
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rysunkami;
- specyfikacje techniczne;
- dokumentacja odbiorowa;
- komplet certyfikatow jakosci, Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatdw, maszyn, urzagdzen i

aparatow dostarczonych przez Wykonawce robét wraz ze wskazaniem producentéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot
1. Oferenci powinni doktadnie przeanalizowa¢ catos¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonaé¢ swoje oferty bedac

w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robét i opisie technicznym nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania wlasnych zestawien ilosciowych, ktére postuzg do wyceny

ofertowe;.

7.2. Ogdlne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem

dokonania obmiaru.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

1. Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaréw
1. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z harmonogramu robét i

ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcg i Zamawiajgcego.

7.5. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej pomiaru w
terenie sg:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

m2 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
otw. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
elem. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
pomiar — z doktadnosciag do 1 jednostki wykonanych robot

odcinek — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior koncowy

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w zakresie ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr kohcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu ustalonego w umowie, po
sprawdzeniu jej nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci przy
odbiorze przedmiotu umowy.

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego czes¢ okreslona w umowie, ktéra moze by¢ przekazana do
uzytku, a po odbiorze nadaje sie do eksploatac;ji.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokoét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

8.2. Przekazanie do eksploataciji

1. Obiekt (instalacja) moze byc¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robét wykonanych na
obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

2. Z chwile przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialno$¢ za poprawng jej prace bedzie
spoczywata na Uzytkowniku (Wiascicielu) instalac;ji.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Skfad dokumentacji przetargowe;j
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastgpujace dokumenty:
- przedmiar robot;
- niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;
- opis techniczny,
- komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematow

10.2. Normy i przepisy
1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia wtadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot lub
mogg wptywaé na sposéb prowadzenia robot.
2. Przywotane normy:
- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.
- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
- PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego.
- PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

- PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Opracowanie: PPU ELEKTROPLAN



Obiekt: Przebudowa i modernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w m. Cegly. Instalacje elektryczne.
Inwestor: Gmina Ostrow Wielkopolski
Data: 12.2013r.

- PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 60598-1:2001 - Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 1:Wymagania ogolne i badania.

- PN-EN 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2-2: Wymagania szczegoétowe.

- PN-EN 60598-2-22:2002 - Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.

- PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

- PN- EN 50298:2004 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdine.

- PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej okragte.

- PN-87/E-90060 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej ptaskie.

- PN- EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

- PN- EN 50086-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

- PN-EN 60947-7-2:2003 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

OPRACOWAL.:
inz. Roman Kubiak
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