Przebudowa drogi drogi gminnej - ul.Polna w Gorzycach Wielkich

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

do specyfikacji przetargowej
na wykonanie :

" Przebudowa drogi gminnej - ul.Polna

w Gorzycach Wielkich”

INWESTOR: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

KOD CPV

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

00.00.00.
01.01.01.
02.01.01.
02.03.01.
03.02.01.
04.01.01.
04.05.01.
04.03.01.

04.06.01

04.04.02.
05.03.05.

SPIS TRESCI:

WYMAGANIA OGOLNE

Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punkiduokasciowych)
Wykonanie wykopow

Wykonanie nasypow

Kanalizacja deszczowa

Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego n&me
Oczyszczenie i skropienie warstw konslyjik/ch
Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z kruszywa tamanego stabikzhain
Nawierzchnia z betonu asfaltowego (podiMad wyréwnawczaicieralna)

05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D.08.03.01.0Obrzeaa betonowe

str.nrl
str. nr 13
str. nr 16
str. nr 20
str. nr 25
str. nr 33
str. nr 36
str. nr 43
stk7 nr
str. nr 58
str. nr 64
str. nr 83
str. nr 90



Przebudowa drogi drogi gminnej - ul.Polna w Gorzycach Wielkich

D.00.00.00. ]
WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamjhhicznej (SST)aswymagania dotyeare wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudaydrogi.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowe specyfikacje techniczne (SSJ)stwsowane jako dokument przetargowy, przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stamowwymagania ogélne wspélne dla robét etpgh szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wymienionymi peej. Szczegotowe specyfikacje techniczne opracowsm@odstawie ogdinych
specyfikacji technicznych wydanych przez Generdbyrekcg Drég Publicznych w 1998 roku i 2001 dla poszczegch
asortymentéw robét drogowych i mostowych.

1.4. Okr&lenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione paisj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:
Budowla drogowa -obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty calaé techniczno - ytkowg (drog:) albo jego
cze$¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny,ezet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsaelki
urzadzeniami technicznymi zwikanymi z prowadzeniem, i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obeaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarfzeokoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robét.
Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kaldem.
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywagpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgpai awaryjnymi i pasami dziglymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichgzehia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e%¢ wykopu, ktora jest ograniczona od goéry karoinogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztorgtepy.
Ksiega obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt mymerowanymi stronami stgcy do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych zaznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratoria badawcze, zaakcemtew przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badagrob zwhzanych ocemjakasci materiatdw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robdt zgodnie z dokumentgmjojektovg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Ptajek
Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw ghicych do przejmowania i rozkladania afgen od ruchu na podi@ gruntowe
i zapewniaggcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna — gbérna warstwa nawierzchni poddana bémsmio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw
atmosferycznych.
b)  Warstwa wiazaca - warstwa znajdgfa s¢ pomidzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w hawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
c) Warstwa wyrébwnawcza - warstwa shzca do wyréwnania nierowdo podbudowy do profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obazén od ruchu na podi@. Podbudowa nie
skltadd si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladéasie jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni@en castek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsiczajca lub odcinaica.
e) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochronwigeachni przed skutkami
dziatania mrozu.
f) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniedioienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy legcej powyej.
g) Warstwa odsiczajaca - warstwa stmgca do odprowadzenia wody przedagtaj st do nawierzchni.

Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mestgo.
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Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesk przedziat tolerancji
nie zostat okrdony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nagi draz drzew i
krzewOw. Pas drogowy me rowniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyade chroniacych
ludzi i sSrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynyiwase pojazdéw, umieszczenia gdzei
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zggla jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podtaze ulepszone- wierzchnia warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umlbwienia
przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeerdd@nika Projektu, w formie
pisemnej, dotycrce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.

Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkitéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matego cieku wodnego
pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kotoweigszego.

Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykitad: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmagkiad droga, kolej,
rurocig itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa— cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu dacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu upogzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkgcji tereno@ruszonym w czasie
prowadzenia zadania budowlanego.

Slepy kosztorys— wykaz robét z podaniem ich él (przedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebm catas¢ konstrukeyjm lub technologiczs
zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-gytkowych. Zadanie me polegé na wykonaniu
robét zwizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgmudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyee robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz zgoddd z dokumentagj projektovg , SST i
poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeda Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekuatji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykongvepoczywa
odpowiedzialné za ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili iodlo kohcowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczengokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdbhw
warunkach umowy i sktadaesz:

1) CZg$¢ Opisovy,
2) Czg$¢ rysunkows,
3) czgs¢ przedmiarowy

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej pomy by wprowadzone na fie i autoryzowane przez
Kierownika Projektu. Istotne zmiany w dokumentapjiojektowej powinny b§ wprowadzone przez Zamawjaggo po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.3. Zgodné&é rob6t z dokumentach projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynerzekazane Wykonawcy przez Zamawiggo stanovi
cze$¢ umowy, a wymaganie wyszczegolnione w dnpjednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejng¢é ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadoriKierownika Projektu, ktéry dokona nieginych zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialywipny by zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ingdatow budowli musg by¢ jednorodne i
wykazywa zgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosfamasgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .
a) Roboty remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastniejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji kontraktuzalo zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Prace bda realizowane w oparciu o projekt organizacji ruétmabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinienébgktualizowany przez Wykonawma biezaco.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardracji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczape takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgiayv ten sposob bezpiedstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jesinieodzowne
ze wzgbdow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, wejsgach i ildciach okrélonych przez Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablinformacyjne bda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegazboéj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:
a)utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b)podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanigzsio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oragdbie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeb innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgd na:
1)lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomgdalojazdowych,
2)$rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mazliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOweapyssprzt przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactohiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpaofazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsém
0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robét bda miaty aprobag technicza wydary przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azplaiczeniu robo6t ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.z# wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymagodt na wycie tych materiatdbw od wigiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jereli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich zycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj
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1.5.8. Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzigoych witacicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadériiierownika
projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpgza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyddtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Kierownika projektu i zaisowane wiadze orazdizie z nimi wspoétpracowat dostarcgajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewgizie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi igglzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyuhprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w spos6b
powodujcy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudewy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéabip

Kierownik projektu lkdzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonaweg a
wiascicielami nieruchom&:i i dotyczicych korzystania z wlaska i drég wewrtrznych. Jednate, ani Kierownik projektu ani
Zamawiajcy nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied® one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléeledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
whadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéengrinormatywnych) i o kdym takim przewozie ¢alzie powiadamiat
Kierownika projektu. Kierownik projektu nie polect, aby pojazdy nie speigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodae nadmierne obgienie osiowe

nie beda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za
naprave wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcoglbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieargtwa publicznego.

Uznaje sj, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékaenia robét przez Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigiqmmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byadlowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Kierownika projektu powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami ictizie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandywiiczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgti, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposohgty bedzie informowa Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obgzenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakrye Wykonawca, z wytkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prajektb specyfikacji dostarczonej przez Kierownikajpktu.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagdonkretne normy i przepisy, ktére spethimag materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatbbowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warustk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadkly powotane
normy i przepisy g paistwowe lub odnosgz sic do konkretnego kraju lub regionu, mody¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigije rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegriera/Kierownika projektu. Ranice pomédzy powotanymi normami a ich

5



Przebudowa drogi drogi gminnej - ul.Polna w Gorzycach Wielkich

proponowanymi zamiennikami musazy¢ doktadnie opisane przez Wykonawt przediczone Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowegabuwazane za wtasnigé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Kierownika projektu i pogpowa zgodnie z jego poleceniami.zéi w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipia op&nienia w robotach, Kierownik projektu po uzgodniers Zamawiajcym i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot iflub wysékdwoty, o kton nalery zwigkszy¢ cere kontraktova.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dla zaopatrzenia w materialy

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonyith
robot, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projekto datwierdzenia, szczegétowe informacje dodgez proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyahiteriatow jak réwniz odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dta nie oznacza automatycznie wszelkie materialty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&de celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozdadd wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatowzédet
miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawicggo i jest zobowgzany dostarcay Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjrédia.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zemwdzenia dokumentagjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtiniajpc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifsawowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatéw pochodeych
zezrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatéw, dziemawy i inne jakie okzy sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepta terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowye¢lda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢dzie prowadzi zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserazgod: Kierownika projektu.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przez Kierownika projektusliJ€ierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazwycie tych materiatlow do
innych robdt, ni te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialdw zostanie odpowiednio przewddmwany
(skorygowany) przez Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
wihasne ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi .Kierdwnprojektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedpirzed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodraaterialu nie mze by pdézniej zmieniany bez zgody Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane masterdo czasu gdy dolg one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadly $akos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dstwzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy vejstach zorganizowanych przez Wykonaweaakceptowanych przez
Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektic@u sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkiemaléw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.
Wyniki tych kontroli kedg stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod wzedlem jakdci.
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W przypadku, gdy Kierownik projektuctizie przeprowadzat inspekcjvytworni, musza by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a)Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b)Kierownik projektu kdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c)Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownikajgktu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i lawletych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiwi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjizeob6t, zaakceptowanym przez Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Kierdarprojektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcey lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie kdmentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak réwniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunjozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektuswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Kierownika projektu, nie pgoby pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostarzez
Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopugeoe do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w  dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projeltterminie przewidzianym umaw

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydg spetnié wymagania dotyce przepisOw ruchu powinien
dostosowa si¢ do obowazujacych ogranicze obcizen osi pojazddéw podczas transportu materiatow dregmmv odniesieniu
do dopuszczalnych obgiea na osie i innych parametréw techniczny@odki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod waremkiprzywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafg@tdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatldw i
wykonywanych robo6t, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji robéazor
poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pimie przez Kierownika
Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanesli
wymaga tego legdzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsakprzez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawoy
odpowiedzialnéci za doktadnéx.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@bét lzds oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowykudentacji projektowej i SST, a tak w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwadhi wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, sdiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzarg kwestk.

Polecenia Kierownika Projektwedy wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpéumosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Kierownika projektu program zapewrae
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, Aiveo Sci
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techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwaragy wykonanie robdt zgodnie z dokumengapjojektova, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jag@ powinien zawier&

a) cz$¢ ogolm opisupca:

—organizagj wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaemibot,

—organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—-sposo6b zapewnienia bhp.,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

—-system (sposaéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

—wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baad,

—sposOb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrstrugcych,

a takee wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesthrnologicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji lgnierowi/Kierownikowi projektu;
b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i ukgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

—-rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoijskezy,
kruszyw itp.,

—sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedtitta wiasciwosci w czasie transportu,

—sposOb i procedarpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdea,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytamia mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot,

—sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdsci robét

Celem kontroli rob6t ¢dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownikjpktu mae zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robot zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam cloee, Kierownik projektu ustali jaki zakres konirgést konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Kierownik projektu lgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Kierownik projektu lkdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietignigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rugtod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lagtateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki lzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania préiygdatych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla

Kierownik projektu lgdzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w  pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonayvdo badéa wykonywanych przez Kierownik projektwedy odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawcedhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@adip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat®
przez Kierownika projektu.



Przebudowa drogi drogi gminnej - ul.Polna w Gorzycach Wielkich

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzajuiejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi nénie ich wyniki do akceptaciji
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaKierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami dhah jak najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaia.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Kierownikowi projektu na formularzaeediug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywati@antroli, pobierania probek i badania materiatdwniejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceaterialdw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Kierownik projektu, dokonuag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,egblzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikéw wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Kierownik projektu powinien pobieéaprobki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Kierownik projektu oprze siytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgo@nanateriatdw i robét z dokumentagprojektova i SST. Maze rownie zleck, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych khad&zalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik projektu mae dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1.certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2.deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:
—Polsk Normy lub

—aprobag techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie § objete
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktore spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez SST, ida partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okédajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razizpby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badads dostarczone przez Wykonagvikierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmaowizzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy ddda okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelba dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpietzeva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwgd

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy d1a czytelne, dokonane trwakechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

—dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j,

—-dat uzgodnienia przez Kierownika projektu programuezapienia jakéci i harmonograméw robot,

—terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,

—przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

—uwagi i polecenia Kierownika projektu,

—daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow robét,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—-stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,

—dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przadtiakcie wykonywania robdét,

—dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
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—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsigoprzedtaone Kierownikowi projektu
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennikalbwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pciyjlub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje ISienika projektu do ustosunkowanig.dProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza i spos6b eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do lkgki
obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jak@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny iyudostpnione na kade zyczenie
Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczeesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstigce dokumenty:
a)pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru robét,
e)protokoly z narad i ustale
f)korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwedabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Kierownika projektu i przedstawiane doaslgl nazyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Kierownika projektu o zakresie obmierzanyc
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostgrpoprawione wg instrukcji Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych rob6ét dalzie przeprowadzony z eztadicia wymagag do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jali SST wigciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugdé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasi.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilagtzaakceptowane przez Kierownika
projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spez wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddy przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbaot.

7.4. Wagi i zasady wzenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST @lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Kierownika
projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzacrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiigzzdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolgczone w formie oddzielnego aeknika do ksjzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Kieniiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwviajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru rob6t dokonuje Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika projektu. Odbidedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powmnia o tym fakcie Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik projektu na podsedokumentéw zawiergych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiobét dokonuje Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectego wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem iseje o tym fakcie Kierownika projektu.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Kierownika projektu zakiczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzneezmzez Zamawiagego w obecnii Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania robét z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozinaz realizacy ustal@é przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub rob6t uzupetniggych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigeteo ruchu, komisja dokona peten, oceniaggc pomniejszos wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru asmaégo robdét jest protokdt odbioru ostatecznegodtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaiy przygotowénastpujace dokumenty:
1) dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
2) szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnggge lub zamienne),
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3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6) deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7) opinie technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzdze,
9) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego néelgpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniap kpda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunighcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohdét zwihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyaym.
Odbioér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarow ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowamdstavwy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej rdzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétldpobejmowd:
—-robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,
-wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na terendeud
—wartos¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
—koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowld@e {J. Nr 89, poz. 414 z paiejszymi zmianami).

2.Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzipz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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D.01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacjip svymagania dotyere wykonania i odbioru robdt zavianych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysal@mowych w zwizku zprzebudow drogi

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja technicznast jstosowana jako dokument przetargowy i kontnaltprzy zlecaniu robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatjejmujy wszystkie czynn@i umaliwiajace i majce na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogi zgodnie z dokunmggtarojektovy na odcinkul850m

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysgkmwych
W zakres robot pomiarowych, zmanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysaiowych wchodz:
4) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktéw gtownych osi trasy i punktéw wyséiowych,
5) uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami,
6) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewentumlnytyczeniem dodatkowych przekrojow,
7) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ectx ich przed zniszczeniem oraz oznakowanispusob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocztkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate ok&enia § zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definici podanymi
w  D-00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Ogb6lne wymagania dotygz rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagamjéloe".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektovs,
SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogoélne wymagania dotygz materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padam D-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowa bolce stalowe i oznackyje farky. Do stabilizacji
pozostatych punktéw natg paliki drewniane drednicy od 0,05 do 0,08 m i ditugm okoto 0,30 metra.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotyg sprztu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogélne" &kt

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia trasy i punktow wységmwych naley stosowd nastpujacy sprat:

e) teodolity lub tachimetry,
f)  niwelatory,
g) dalmierze,
h) tyczki,
i)y faty,
j) taSmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej inktw gtéwnych powinien gwarantowaizyskanie wymaganej
doktadndgci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w D-00.00.00. "Wymagagiane" pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatdw
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-Q0@O0 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Ogolne zasady wykonania robot

Prace pomiarowe powinny dywykonane zgodnie z oboyziujgcymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaweggjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezluine do szczegbtowego wytyczenia robét.

Pomiary powinny b§ wykonane przez osoby posiagta odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonamonosi
odpowiedzialné¢ za nasfpstwa niezgodrimi wykonanych rob6t z dokumentacjprojektova, SST oraz zmianami
wprowadzonymi w odpowiednim czasie przez Kierowritkajektu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdierownika Projektu o wszelkich d¢dach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy. @ly te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowejgszgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #aig sie od rzdnych
okreslonych  w dokumentacji projektowej, to powinigowiadomé o tym Kierownika Projektu. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Kierownika Projektu, zostatykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Kierownika
Projektu oznaczage roboty w takim przypadku olgh Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikoéw
pomiaréw przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy musz by¢ zaopatrzone w  0znaczenia
okreslajgce w sposéb wyfay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochg¢amszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robot.
Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zaimjgeego zostan zniszczone przez Wykonagvawviadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dkzdgo prowadzenia robdt, to zost@me odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @iaigtowej realizacji rob6t nalg do obowjzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych dsasy i punktéw wysokasciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty ghiavdo tyczenia powinny By zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub bolcéw stalowych, dgmanych do punktdw pomocniczych poza granicambtob

Zamawiacy powinien zalay¢ ewentualne robocze punkty wysdkimwe (repery robocze) wzdtuosi trasy.
Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyidosS00 metrow.
Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robét zgdganych z - wykonaniem trasy drogowej. Jako repebpcze mena
wykorzyst@& punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalgy zalazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztahiwdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Ptojek

Rzedne reperdw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosa¢ niwelacg podwdéjrg w nawizaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyr&ne i jednoznaczne olkdlenie
nazwy reperu i jego ezne;.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykon& w oparciu o dokumentacjprojektova, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
paastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoeej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach srednich w odlegléci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczoosj trasy w stosunku do dokumentacji projekfavie maze by
wigksze nt 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ganych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
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Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie osi jezdni, kraydzi jezdni i poboczy oraz w miejscach
wymagaijcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeriétrion miejscach zaakceptowanych przez Kierowkajektu.
Odlegtaici kolejnych przekrojow powinny ldyzgodne z dokumentacprojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakg rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych naley
prowadz¢ wedtug zasad okilmnych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D@OM "Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jestl kilometr trasy odtworzonej w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00@0 "Wymagania ogéine" pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbiér rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw poidwar
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiafire Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
11) sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych tragunktow wysokéciowych ,

12) uzupeienie trasy dodatkowymi punktami,

13) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

14) wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robét, zgodnie z dokumentagirojektovy,

15) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygejodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

3)Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasadykamywania prac geodezyjnych.
4)Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstageestycji. GUGIK, Warszawa 1979
5)Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagpoa. GUGIK, Warszawa 1978
6)Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna GUGIK, Warszawa 1983
7)Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokdciowe. GUGIK, Warszawa 1979

8)Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjn&UGIK, Warszawa 1983
9)Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjn&UGIK, Warszawa 1983
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D.02.01.01. )
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej specyfikacjig swymagania  dotygze wykonania i odbioru rob6t zaianych z
wykonaniem wykopOw w zwizku z przebudowdrogi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosavjako dokument przetargowy i kontraktowy prziecaniu
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydag zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmwykonanie
mechaniczne wykopow :

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albmzdrobnionych odpadéw przemystowych, speluaj
warunki stateczrii i odwodnienia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Wysokaosé nasypu lub gkbokosé wykopu — réznica rezdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokéjest mniejsza @ilm.

Nasypsredni - wykop, ktérego wysok& jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Nasyp gkboki - wykop, ktérego wysoké przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@azpne w obgbie pasa robét drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyglgzone poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania /odwieziengalintow pozyskanych w czasie wykonywania wykopéwie
wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych pzagazanych z tragdrogows.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§na wg wzoru:

| :&
° pds

gdzie: R - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfin

P,s. - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (MgAnprzy wilgotndci optymalnej, okréona w normalnej
prébce Proctora, zgodnie z PN-B-04481zgha do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgazmiorm
BN-77/8931- 12

Wskaznik ré znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych, ok§iena wg wzoru:

o= o
le

gdzie:
050 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgry(mm),
d,o- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgry(mm),

Pozostate oldienia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz dedjami podanymi w
D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogoélne wymagania dotygz materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania padam D-00.00.00. "Wymagania

ogolne" pkt. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypéw powinny sjeghwymagania okrdone w PN-S-02205.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
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Ogoélne wymagania dotygz sprztu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogélne" &kt

3.2. Sprat do wykonania robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu do:
d)Odspajania i wydobywania gruntdw (ngzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki,wedhi itp.),
e)jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @uugpycharki, rowniarki),
ftransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, semaly skrzyniowe itp.),
g)sprztu zagszczajcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogoélne wymagania dotygz transportu podano w D-00.00.00. "Wymagagigne" pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportwipien by dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania, zatadunku oraz gidkei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugrizdu).

Zwigkszenie odlegiri transportu ponad wadd zatwierdzone nie ni@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢gkszone odlegkri nie zostaty wczaniej zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-Q0@0 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonania nasypow

5.2.1. Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku danasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem nasypu, wykofiav zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, egmym ok. 4%+1% i szerokei 1,0 do 2,5
metra.

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w gornej strefie podia
nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.zdé wartg¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza zni0,97
Wykonawca powinien dagci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartas¢ wskanika nie mae by osihgnicta przez bezpmednie zagszczanie podia to naley podpé $rodki w
celu ulepszenia gruntu podi umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wabwskanika zagszczenia.

5.2.2. Zasady wykonania nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiuznego, ktore okrdono w
dokumentaciji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przexdeika Projektu.
W celu zapewnienia statecZobnasypu i jego rownomiernego osiadania hafazestrzeganastpujgcych zasad:

3.nasypy naley wykona& metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by wznoszone
réwnomiernie na calej szeraa.

4.Gruba¢ warstwy w stanie lenym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spgiu uzywanego do
zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzengmasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Kierownika Projektu prawidtowego wykonania warstpgprzedniej.

5.Grunty o rénych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréhana calej szeroki
nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a niespoiste w gérne warstwy nasypu.

6.Warstwy gruntu przepuszczalnego pglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspakiem
gornej powierzchni okoto 4%+1%. Kiedy nasyp jesddwany w terenie ptaskim spadek powinient lpbustronny.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniethweiac¢ lokalne gromadzenieesivody.

7.Gorne warstwy nasypu, o grdiod co najmniej 0,5 metra nale wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwosciach, Kierownik Projektu me@ wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu przez stabjiz
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim ypadku jest konieczne sprawdzenie warunk$no€ei i
mrozoodpornéci konstrukciji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajicej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

8.Grunt przywieziony na miejsce wbudowania powiniBgd bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Kierownik Projektaze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3. Zagsszczenie gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu powinna by zag:szczona z zastosowaniem gpuzodpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wymijacych warunkow. Rozlmne warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w
kierunku jego osi.

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzef¢ maszyny zagszczagcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna yrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj—20% do +10% jej
wartcci.

Jezeli wilgotnasé naturalna jest msza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartéci, to wilgotnag¢ gruntu naley
zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnaosé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naléy osuszy w sposob
mechaniczny Ilub chemiczny, ewentualnie wykbndrena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszeni
przewilgoconego gruntu powinien dyaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w nasypach, ctoay wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej sikekci wynost dla
ruchu cezkiego i bardzo eizkiego:

8) dla warstw do ghokasci 1,2 m — 1,00
9) dla warstw na gbokaici ponizej 1,2 m — 0,97.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje
wymaganego wskaika zagszczenia, Wykonawca powinien ugarwarstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile Kierownik
Projektu nie zezwoli na ponowienie proby prawidigeveagszczenia warstwy.

5.2.4. Odktady
Grunty lub inne materiaty powinny bydwiezione na odktad, jeli:
c)stanowa nadmiar objtosci w stosunku do gruntéw przewidzianych do wbudaaan
d)s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogow,

e)ze wzgtdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uirasae oczekiwanie na wbudowanie materiatlow pozyakich
z wykopu.
Wykonawca meée przypé, ze zachodzi jeden z podanych ey przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to jedraazmie
okreslone w dokumentac;ji projektowej, harmonogramie tdhb przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakd rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
Badania przydatréoi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na probkach pobranychzzi&ppartii

przeznaczonej do wbudowania, pochai z nowegarédia, jednak nie rzadziej:njeden raz na 3000imW kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastpujace wtaciwosci:

16) sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

17) zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

18) wilgotnos¢ naturalr, wg PN-B-04481,

19) wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

20) granic ptynnasci, wg PN-B-04481,

21) kapilarnac¢ bierra, wg PN-B-04493,

22) wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-05.

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

10)prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw ozrdych wiaciwosciach w nasypie,

11)odwodnienia kalej warstwy,

12)gru2b(§c’ kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadzanie rzadziej ni jeden raz na 500
m- warstwy,

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgaghaskanika zagszczeniad z
wartgsciami podanymi w niniejszej SST. Oznaczenie viBka@ zagszczenia powinno léyprzeprowadzone wg normy BN-
77/8931-12.

Zag:szczenie kadej warstwy nalgy kontrolowd nie rzadziej ni:

10) jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy.
Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw Ilaboratoryjnych. Prawidtoio
zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipowinna by potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztaltu nasypu obejmijontrok:
11) prawidtowas¢ wykonania skarpy,
12) szerokd¢ korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowiai wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinowymaganiami dotygzymi pochylé i
doktadndci wykonania skarpo, okénymi w dokumentacji projektowej i niniejszej SST.
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Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegok&orony korpusu na poziomie wykonywane;j
warstwy nasypu z szerokma wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, otomych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D@OM "Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w D-00@0 "Wymagania og6ine" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektovg, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatréoi podano w D-00.00.00. "Wymagania og6ine" $kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hmasypéw obejmuije:
k) prace pomiarowe,
I) oznakowanie robat,
m) wykonanie wykopu,
n) zagszczenie gruntu,
0) rekultywacg terenu,
p) odwodnienie terenu robdét,
q) przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Olenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gmunt

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapkairbiernej.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moaddksztaticenia nawierzchni podatnych i paeitgprzez
obcizenie piyty.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

19



Przebudowa drogi drogi gminnej - ul.Polna w Gorzycach Wielkich

D.02.03.01. ]
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacjia swymagania dotygze wykonania i odbioru robét zymanych
Zz wykonaniem nasypow wwigzku z przebudowdrogi

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyalma dokument przetargowy i kontraktowy yprz
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji yadai zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obeymu;j
wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albmzdrobnionych odpadéw przemystowych,
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

Wysokosé nasypu lub gkbokosé wykopu — r&nica rzdnej terenu i rzdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza nilm.
Nasypsredni - wykop, ktérego wysoki jest zawarta w granicach 1 do 3 m.
Nasyp gkboki - wykop, ktérego wysok przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@azpne w obgbie pasa robét drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygabkgzone poza pasem rob6t drogowych.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania /odwiezienigfuntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypovweanaych prac zwizanych z trasdrogov.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg wzou:
_ Pq
| =L£d
pds

gdzie: R - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mgfn

P.s.- maksymalna gstasé objetosciowa szkieletu gruntowego (Mgfinprzy wilgotndci optymalnej, okréona w
normalnej prébce Proctora, zgodnie z PN-B-0448%3aeh do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norm BN-77/8931- 12

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okélna wg
wzoru:
U - dGO
dio

gdzie:
tso — $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm),

Pozostate okfkenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednim i polskimi normami oraz definicjappodanymi
w D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogofrie"1.5.
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2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padawv D-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypow powinny sp@twymagania okrdone w PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania rob6t ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéai& mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntéwzavirowni (narzdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki,
tadowarki itp.),
jednoczesnego przemieszczania gruntéw (spychankniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe itp.),
sprztu zagszczajcego.

YV VYV

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w D-00.00.00. "Wymaganidra pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportwip@n by dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania, zatadunku oraz gidkei transportu. Wydajn@ srodkéw
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ggzone odleghxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-00@0OWymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonania nasypow

5.2.1. Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do resypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem nasypu, wykanaboczu stopnie o spadku gdrnej powierzchni, vggmym ok.
4%+1% i szeroksri 1,0 do 2,5 metra.
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Wykonawca powinien skontrolowawvskanik zagszczenia gruntdéw rodzimych, zalegmjch w gérne;j
strefie podiea nasypu, do gbokdsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdke wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,97 Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powysze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartas¢ wskanika nie mae by oshgnicta przez bezpwednie zagszczanie podim to naley
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadb wskanika
zag:szczenia.

5.2.2. Zasady wykonania nasypow
Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiuznego, ktére
okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przezdteaika

Projektu.

W celu zapewnienia statecZod nasypu i jego rownomiernego osiadania maleprzestrzega
nastpujacych zasad:

» nasypy nalgy wykona& metod, warstwova, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szekako

»  Grubd¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i speiu
uzywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypweaasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Kierownika Projektu prawidioweggkonania warstwy poprzedniej.

» Grunty o r@nych wiaciwosciach naleéy wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana
calej szerokéxi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a niespoiste w gérne warstwy nasypu.
Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%+1%. Kiedy magst budowany w terenie ptaskim spadek powinien
by¢ obustronny. Uksztattowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieeivody.

» Gorne warstwy nasypu, o gruledo co najmniej 0,5 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaldo ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich witgciwosciach, Kierownik Projektu ma wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu przez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzymadku jest konieczne sprawdzenie
warunku neénosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektgplegajcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

» Grunt przywieziony na miejsce wbudowania powintgd bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Kierownik
Projektu mae dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jeg@zaibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.3. Zag:szczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rganiu powinna b§ zagszczona z zastosowaniem spuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw. Rozimone warstwy gruntu natg
zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnoi¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj—20% do
+10% jej wartdgci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna jest msza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartéci, to wilgotnai¢
gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢é gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wasth, grunt naley
osuszy w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Spos6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzbgkceptowany przez Kierownika Projektu.

Wskaznik zagszczenia gruntu w nasypach, atoay wg normy BN-77/8931-12, powinien na calej sikebci
wynosk dla ruchu gjzkiego i bardzo eizkiego:
— dla warstw do gibokadsci 1,2 m — 1,00
— dla warstw na gbokasci ponizej 1,2 m — 0,97.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien

spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic. Jeeli powtérne
zagszczenie nie spowoduje wymaganego BKe zagszczenia, Wykonawca powinien ugdnwarstve i
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wbudowa& nowy material, o ile Kierownik Projektu nie zezwoh ponowienie préby prawidtowego zagczenia
warstwy.

5.2.4. Odktady

Grunty lub inne materiaty powinny bypdwiezione na odktad, 3eli:
stanowi nadmiar ohgtosci w stosunku do gruntéw przewidzianych do wbudaaan
s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystamiannych pracach, zwkzanych z budow trasy
drogowy,
» ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie ulrdsae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

YV

Wykonawca mee przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogoiplkt'6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

Badania przydatrioi gruntdw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodgz nowegazrédia, jednak nie rzadziej mjeden raz na
3000m. W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,

— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ optymalm i maksymall gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
— granig ptynnaici, wg PN-B-04481,

— kapilarng¢ bierrs, wg PN-B-04493,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-05.

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
— prawidtowdici rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,
— odwodnienia kadej warstwy,
— grubc¢ kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadza nie rzadziej ri
jeden raz na 500 Twarstwy,
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgadghowvskanika
zagszczenia J z wartgciami podanymi w niniejszej SST. Oznaczenie viakea zagszczenia powinno ldy
przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12.

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
13) jeden raz w trzech punktach na 100Dwarstwy.
Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padiopowinna b§ potwierdzona wpisem w
dzienniku budowy.

Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:
— prawidtowas¢ wykonania skarpy,
— szerokd¢ korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlovgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarpo, okénymi w dokumentacji projektowej i niniejszej SST.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szekéokdorony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeré& wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych w
dokumentacji projektowe;.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D@O@"Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w D-00@0'Wymagania ogoine" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagrojektovy, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #ieji wg pkt 6 daly pozytywne

wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogblne ustalenia dotypze podstawy ptatrici podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robat,
— wbudowanie gruntu w nasyp,
— zag:szczenie gruntu,
— rekultywacg terenu,
— odwodnienie terenu robdét,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. RZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgy.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikai biernej.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#@gania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hoooldksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcjzenie piyh.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
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D.03.02.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikasg wymagania dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszegowramach przebudowy drogi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosayao dokument przetargowy i kontraktowszyp
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydag zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obeymu;j
wykonanie:

Wykonanie podiéa z mat. Sypkich o gr. 10 cm

Wykonanie przykanalikéw z rur PCW SN-8i0 @160/5,9[mm]
(od wpustow deszczowych i studni drenarskiej )

Wykonanie studzienedciekowych @500 z osadnikiem bez syfonu
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzargaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagr#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony ddemmia sciekow z kanaldw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamgkpio wysokaci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamigio wysokadci wewretrznej rownej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjnatudzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kartrol
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaelijpa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongaenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiekdnalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesa btworu wilazowego,
spetniajca funkcje studzienki pgézeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i jotomwe]
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona agaehia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragecaapochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytncenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.
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1.4.3.9. Wyloticiekdw - element na keou kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przéfie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewodéw kanalizacyjnych z rueliwnych,
stalowych lubzelbetowych pracapych pod dinieniem, przeznaczonych do przeplysaiekéw pod przeszkadna
trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresoweg@yaania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompowniZiekow - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweigiedw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiordciekédw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyeh@ksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegio pomidzy rzdm dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdmg spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - elemenliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiezk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@nalizacyjnej porgidzy kinety asciarg komory roboczej.
1.4.5. Pozostate okgtenia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pue SST D -00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. STUDZIENKI SCIEKOWE
2.2.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04][13
2.2.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowaneasprefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50[cm], wysokei
30[cm] lub 60 [cm], z betonu klasy B 25, wg KB1-24& (6) [22].

2.2.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65[cm] powinny b§ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B-20 zbrojonego stabtOS.

2.2.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubaé¢ 11[cm] i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B-20 zbrojonego stabtOS.
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2.2.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15[cm] i by¢ wykonane z betonu klasy B-15.
2.2.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka meze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B411111 [3], PN-B-11112 [4].

2.3. BETON
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpad@awymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.4. ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa powinna odpowi@dg/maganiom PN-B-14501 [7].

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@k skladowania nie powinna przekraéza
1,8[m]. Sktadowanie powinno umdwvia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedyncyebow.

2.5.1.Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna mie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzaltwardzonej z
odpowiednimi spadkami umtiwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Ceglty w miejscu sktadowania powinny dwtozone w sposéb upogdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#iot pryzmach.

Jednostki fadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgaznkj
wysokdici nie przekraczagej 3,0[m].

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsboséw i pryzm nie powinna przekraéza2 [m].

2.5.2.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktosach o
wysokdci maksimum 1,5 [m].

2.5.3.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow spos6b zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” 3kt

3.2. SPRET DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd& sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ!CE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D -00.00.00 ,Wymagagdne” pkt 4.
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4.2. TRANSPORT CEGLY KANALIZACYJINEJ
Cegta kanalizacyjna ne by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem. Jednostki tadunkowe najauktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeuktad& na srodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.
Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczeysokaci burt.
Cegly luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkchwvgowinien si odbywa mechanicznie za pomgc
urzadzeh wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek iyladunek wyrobdéw
przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzddéw pomocniczych.

4.3. TRANSPORT WPUSTOWZELIWNYCH
Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeekie srodki transportowe, ktére nie spowoguj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, iez@yszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D @000, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawale oznaczy je w terenie za
pomog kotkéw osiowych, kotkéwéwiadkdw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zetdre przekae Inzynierowi.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanihdato- wykopu (gcznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 [m] jako zapas potrzebny na desk@¥aian i uszczelnienie stykow.

Deskowaniescian naley prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
wywieziony przez Wykonawgcna odkfad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpaiojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 [m].

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 [m] gruntu powinng lwykonane bezpwoednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢bwykonane od 0,10 do 0,15 [m] ¢biej od
projektowanego poziomu dna.
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5.4, PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

W gruntach suchych piaszczystyciwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogin jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotp podice naley wykona z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubiwi od 15 do 20 [cm]dcznie z utagonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodéw o
srednicy powyej 0,50[m], na warstwie odwadnigpj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacj projektow lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podtaze z pospoikizwiru lub
ttucznia o grubéci od 15 do 20 [cm]. Dla przewodow soednicy powyej 0,50 [m] naley wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentagjrojektovs lub SST.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE
Spadki i g¢bokas¢ posadowienia studziengkiekowych wg dokumentacji projektowej.

5.5.1.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej gy wykonywaniu przykanalikbw nalg
przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podjczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy paeniach do kanatu og6inosptawnego),

— minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinienynesi 0,20 [m] (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikow nie dtaszych nk 12 [m] mazna stosowasrednic 0,15 [m]),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziengwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra&zas [m],

— wiaczenie przykanalika do kanatu v by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw.slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikdw powinny wynd@sod min. 20%o do max. 40®%0 z tym,ze przy spadkach wkszych od
250%0 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendbggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinnc:lwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 66),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzepkiczeniowy nalezy dokonywda tak, aby wysoké
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50[cm]. W przypadku kaziedci wigczenia
przykanalika na wysokei wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrrpozascianky
studzienki,

— wiaczenia przykanalikdw z dwoch stron do kanatu ztrego poprzez wpusty boczne powinny lgytuowane
w odlegigci min. 1,0 m od siebie.

5.5.2.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowenjezdni drog i placéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wyltu przykanalika 1,65 [m] (wyjatkowo - min.

1,50 [m] i max. 2,05 [m]),

— gfcbokas¢ osadnika 0,95 [m],
— érednica osadnika (studzienki) 0,50 [m].

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wicieku nawierzchni placu, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 [cm] pogej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania projektu placu.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietkd
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmow&, ze na jeds studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 [fi nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtianym scieku do 3%e powinien wynosi od 40 do 50 [m]; od
3 do 5%e0 powinien wynost od 50 do 70[m]; od 5 do 1860 - od 70 do 100 [m].

Kazdy wpust powinien by podihczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi konieczgé zwigkszenia powierzchni splywu,
dopuszcza giw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istrgeymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienk sciekowa wyptyci¢c do min. 0,60 [m] nie stosag osadnika. Osadnik natomiast
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powinien by ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepljak rownie: z
kanatem zbiorczym.

5.5.3.1zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korggzj
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepémia przed korozjkonstrukcji betonowych” opracowane;j
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatlowych polega na powleczéch zewwtrznej i wewmwtrznej powierzchni
warstwg izolacyjry asfaltow, posiadajca aproba¢ techniczi, wydary przez upowzniong jednostik.

Studzienki zabezpieczasrzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumicznry.

Dopuszcza gistosowanie innegé&odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezailee od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyiwsswanym na gaco wg
PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagenia
czynnika agresji) spos@b zabezpieczenia rur preedzig Wykonawca uzgodni z iiynierem.

5.5.4.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubgci 20 [cm]. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wskazag:szczenia powinien ldyzgodny
z okrélonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawceaodnj z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOECI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogbpie 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materialtdbw do betonu i zapraw i
ustalic recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowyzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rdnych zalgonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadnécia do 1 [cm],
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokei, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego lub
betonu,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewoddw i studzienek,
- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodoéw,
— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wigcej
niz = 5 [cm],

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwi¢cksze ni 0,1 [m],

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 [cm],

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 [cm],
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— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleoidegtcaci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 [mm],

- odchylenie spadku umnego kolektora od przewidzianego w projekcie niwipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkuajl0% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny
z pkt 5.5.9,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadriciag do+ 5 [mm].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D -000QVymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D -000Q/Nymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania przykanalika,

— wykonane studzienkiciekowe,

— wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdinego ppstrobot.

Dhugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 [m].

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogo6ine” @kt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 [m] wykonanej i odebranej kanalizacji ohggn
- oznakowanie robdt,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniem écian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podima i fundamentu
- wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

31



oo

© o~

10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

10.2.
21.

22.

23.

24,

25.

Przebudowa drogi drogi gminnej - ul.Polna w Gorzycach Wielkich

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkow®ury i ksztattki.
Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurgine do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywandme do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikginalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasfiysowany na geco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wyarag i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Civibazy typu c¢zkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymaga
i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do peiczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye

BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00, 01 Rury begtgeniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe

»Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. ¢i§r betonowe
i zelbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kagozpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. rgiisprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur
-Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzeh sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilbktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pfespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa M arszawy - sierpiel984 r.
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D.04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikagjivsymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zggianych z - wykonaniem koryta
z zagszczeniem i profilowaniem &wigzku z przebudowdrogi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jesasvana jako dokument przetargowy i kontraktoprzy zlecaniu robo6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specydjkastanowj wymagania dotyege robdét zwazanych zz profilowaniem i
zageszczeniem Koryta

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okflenia podstawowe gszgodne z obowkujagcymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjam
podanymiw D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkaykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe dokumentagj projektow,
SST oraz poleceniamidyniera.

Ogélne wymagania dotyre robdét podano w D.00.00.00. "Wymagania ogbin

2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogoélne" ikt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygspujacy do wykonania profilowania i zagzczenia koryta podia powinien wykaza sie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

r) Koparki przedsibierne,

s) zagsszczarki mechaniczne,

t)  ubijaki mechaniczne lulzezne

u) piyt wibracyjnych.

Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w D-00.00.00. "Wymagagigne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-Q0@0 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania podia bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Witeejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia, jest maliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
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Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania kta w planie i profilu powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki i szpilki naley ustawi& w osi chodnika i w rgach réwnoleglych do osi chodnika lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmeodiwiaé nachgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 metréw.

Koryto nalezy wykon& recznie.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtda

Przed przysgpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysaczéo
oczyszczeniu powierzchni podin naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezinych podiga. Zaleca s aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigird wyzsze ni
projektowane rgdne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetlniony i wgstja zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckirmodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowkrujgce dla gérnej strefy korpusu, w $lb koniecznej do uzyskania wymaganychkediych
wysokasiciowych i zagsci¢ warstve do uzyskania wskaika zagszczenia wynoszego 1,00.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podim naley
kontynuowa do osgagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozrii,00 (dla ruchu eizkiego i bardzo eizkiego). Wskanik
zag;szczenia nalg/ okrela¢ zgodnie z PN-S-02205:98.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zggzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj—20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno ldy utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwezanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@ nasipi przerwa w pracach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, gowinien on zabezpieczy podiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezinera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwbejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu kynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgalokona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakd rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i wyprofilowanego
podtaza podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych wyprofilowanego i zagzczonego koryta

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 |Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rowng¢ podiuzna co 20 m na kaym pasie ruchu
3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe Co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m
7 Zagszczenie, wilgotn@ gruntu podtaa W 2n|$unktach na dziennej dziatce roboczej, leczrnamiziej nk raz n
200
7 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksziadttia osi w planie naty wykona w punktach gtéwnych tukd
poziomych

6.2.2.Szerokdé¢ koryta podidga nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10cm i -5cm.
6.2.3.ROwnaG¢ koryta

Nierowngci podtuwzne koryta nalgy mierzy¢ z godnie z normBN-68/8931-04. Nierowniei poprzeczne naty
mierzy¢ 4-metrove tata. Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne koryta powinnyctagodne z dokumentacprojektowy z tolerancj +0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe — r@nice medzy rzdnymi wysokdciowymi koryta i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cm, -2 cm.

6.2.6.05 w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
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6.2.7.Wskanik zagszczenia koryta okéony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy ni 1,00.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wg PN-B-06714-17. Wilgotrig gruntu podiéa powinna by rowna
wilgotnoéci optymalnej z tolerangjod —20% do +10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsgrzone. Dodanie
nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej wargéstniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D@OM "Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-00@0 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatréoi podano w D-00.00.00. "Wymagania og6ine" @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
13)prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
14)odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze iaozpwvaniem,

15)zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
16)profilowanie dna koryta,

17)zagszczenie,

18)utrzymanie koryta,

19)przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mpddksztatcenia nawierzchni podatnych i padtprzez
obcigzenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghoawierzchni planografem i tat
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04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego paeta kruszywa stabilizowanego cementerawigzku z przebudowdrogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwedokument przetargowy i kontraktowy przy zldaarealizacji robot
ujetych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt azanych z wykonaniem ulepszonego padta
kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa@cm wg PN-S-96012.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadndwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,
ktéra po osjgnieciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntagogu i wody, a w razie potrzeby réwnidodatkow
ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych i§ciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgpwotowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wjzania cementu.

1.4.4 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzefgatkow
ulepszajcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych idoiach, zagszczona i stwardniata w
wyniku ukaiczenia procesu wkania cementu.

1.4.5.Podila@e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarzagszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktérej
uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate oki&enia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogo6Ine wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
2.

2.2. CEMENT

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, porizki z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-
B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

e Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci 25
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwcz@niej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stala¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie dhizszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgod
Inzyniera/Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy baddabmoratoryjne wykzg jego przydatng do robot.
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2.3. KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem mpa stosowéapiaski, mieszankitwiry albo mieszanitych kruszyw, spetniage wymagania
podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggigiki bada laboratoryjnych wykaz, ze
wytrzymatai¢ nasciskanie i mrozoodporié prébek kruszywa stabilizowanegedy zgodne z wymaganiami oktenymi w p.
2.7 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mn 15

%, nie wkcej niz:
2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazmi wzorcowa

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 05 PN-B-06714-12
4 | Zawartg¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §O %, PN-B-06714-28
ponizej: 1

Jeveli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesewbudowane bezgednio po dostarczeniu na budpizachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania na terenieviayido powinno by ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i
dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpigcyeah przed zanieczyszczeniem i przed wymieszangnych rodzajow
kruszyw.

2.5. WODA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementeweintualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiéda
wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mana stosowawodochgows wodg pitna. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejpodar normy lub do momentu poréwnania
wynikOw wytrzymatgci nasciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanyclodawvatpliwa i z woda wodocagows.

2.6. KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM
W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymaté¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg
PN-S-96012, powinna spehdismymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanycmeatem dla ulepszonego pozio

Rodzaj warstwy w konstrukciji Wytrzymatcié nasciskanie Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej prébek nasyconych wad mrozood-
(MPa)

po 7 dniach po 28 dniach poKod

1 | Gorna czs¢ warstwy ulepszonego podia

gruntowego o grubai 15 (10) cm 0d 0,6 0d 0,9 0,6

do 1,0 do1,5

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.1. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego pozicstabilizowanego spoiwami powinien wykazs maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowonspaych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

— uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

- zagzszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub motyvalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych,

4. TRANSPORT
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
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4.1. TRANSPORT MATERIALOW

Transport cementu powinien odbyégic zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszank kruszywa ze spoiwem mpoa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
Zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemddmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Q0Vymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem oi ¢ wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzgie i podczas
opaddw deszczu. Nie nalerozpoczyna stabilizacji kruszywa cementemz@i prognozy meteorologiczne wskazuja
mozliwy spadek temperatury pomsj 5°C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podiaze gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podipowinny by wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany
przez Irzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wfiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie
wiekszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydzmlymi ma by uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy
nalezy ustawt na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly @nde linie kravedzi uktadanej warstwy wedtug
dokumentaciji projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiadgrubdci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezesgczonym. Prowadnice powinnyduystawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich
przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyaytiych do wykonania warstwy.

5.4. SKLAD MIESZANKI CEMENTOWO-KRUSZYWOWEJ

ZAWARTOSC CEMENTU W MIESZANCE NIE MQE PRZEKRACZAC WARTOSCI PODANYCH W TABLICY 4.
ZALECA SIE TAKI DOBOR MIESZANKI, ABY SPELNIC WYMAGANIA WYTRZYMALO SCIOWE OKRESLONE
TABLICA 3, PRZY JAK NAJMNIEJSZEJ ZAWARTGQCI CEMENTU.

TABLICA 4. MAKSYMALNA ZAWARTO SC CEMENTU W MIESZANCE KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

MAKSYMALNA ZAWARTO SC
Lp. Kategoria CEMENTU, % W STOSUNKU DO
MASY SUCHEGO KRUSZYWA

RUCHU ULEPSZONE PODLOE
1 KR 1 8
2 KR 2 8

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnoici optymalnej, okrédonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, z toleranci10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmiizymanie w czasie budowy wtwosci kruszywa stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami élaaymi w tablicy 4.

5.5. STABILIZACJA METOD A MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki idegjce, powinny by dozowane w iléci okreilonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinnéwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu
oraz obgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powibig krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszanézostanie
dozwolony przez lzyniera/Inspektora Nadzoru po wghych prébach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania
materialdw powinna lyustalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartsci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachykltadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Gédluktadania mieszanki
powinna by taka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufim warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podimych i poprzecznych.
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Przy wyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovano
profilu warstwy. Od aycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedrd rownasé
warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera/Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu rglaatychmiast przyspi¢ do zagszczania
warstwy.

5.6. GRUBCSC WARSTWY
Grubai¢ warstwy ulepszonego podim z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wyridscm.

5.8. ZAGESZCZANIE

Zagszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememtaigty prowadzé przy wyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych.

Zaggszczanie ulepszonego pozhoo przekroju daszkowym powinno rozpaesic od kravedzi i przesuwa pasami podtznymi,
czgsciowo naktadajcymi sig w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczyguminno
rozpocz¢ sig od nizej potazonej kravgdzi i przesuwa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sie, w strore wyzej
potozonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nauisye
natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na peingtebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zagszczonej warstwy powinna nti@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjstearnych operacje zeggczania i obrobki powierzchniowej mgdzy¢
zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

Zaggszczanie naley kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-77/8931-12 nie
mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.

Specjaln uwag; nalery poswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podiwych i poprzecznych oraz
wszelkich urazdzex obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,gkane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, mubg¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na peigruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadpenowne zagszczenie.
Roboty te § wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. SPOINY ROBOCZE

W miarg mazliwosci nalezy unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokeci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gaavykonaniem kolejnego pasa mgl@ionowg
krawgdz wykonanego pasa zui¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wathoej i zagszczonej mieszance, naye
niezwtocznie obei¢c pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowd kolejny pas. W podobny sposéb rigle
wykona: poprzeczg spoire robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance
mozna odsipi¢ wtedy, gdy czas portlzy zakdczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgoem wbudowaniagsiedniego
pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by wzgledem nich
przesungte o co najmniej 30 cm dla spoiny poihej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. PIELEGNACJA WARSTWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Pielkgnacja powinna byprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych sposobow:

a) przykrycie warstw piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym wasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwine materiaty przeznaczone do pgglacji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptadjyimiera/Inspektora Nadzoru.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny uodbywa sie wytacznie za zgoalInzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.11. ODCINEK PROBNY

O koniecznéci wykonania odcinka probnego decydujeyinier/Inspektor Nadzoru. W przypadku jego wykonatoeco

najmniej na 3 dni przed rozpagzzem robdt, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spez budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladan&gszczania jest wigiwy,

— okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie 4aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gdabowarstwy po
zagszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wakiia zagszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieryd materiatbw oraz speiu takich, jakie bda stosowane do wykonywania

podbudowy lub ulepszonego pogio

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego paalipo zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.12. UTRZYMANIE PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLO ZA

Ulepszone podize po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w dobrym stanie. zéd
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera/Inspektora Nadzoru, gotowe ulepszone padén ruchu budowlanego,
to jest obowjzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paltibcaza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia bieych napraw ulepszonego pogho uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich gglady deszczusniegu oraz mroz.
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Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszezeli wystpi mozliwo ¢
uszkodzenia ulepszonego pagto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pavdrby przykryta przed zimwarstwy nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszcgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sjimzaakceptowany przezzimiera/Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloid’6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonyeh d
wykonania robo6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego paltabilizowanych spoiwami podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ bada

Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna gg\évé)irgg\t]vr;l?ub
I'C.Zba b?dﬁ. na ulepszonego
dziennej dziatce pod-
roboczej losa
przypadajca
na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem
3 | Zag:szczenie warstwy
4 | Grubgé¢ ulepszonego podia 3 400 A
5 | Wytrzymaid¢ nasciskanie
— 7i28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 nf

przy projektowaniu i w
przypadkach wtpliwych
Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu
7 |- cementu, mieszanki i przy kadej zmianie

6 | Mrozoodporné&t

8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

dla kazdej partii i przy kadej
9 | Badanie wiéciwosci kruszywa zmianie rodzaju kruszywa

6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Prébki do bad@nalezy pobierd z mieszarek lub z podita przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powiby¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna lgyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancj
+10% -20% jej wartci.

6.3.4.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ltyzag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgaddie:
77/8931-12.

6.3.5.Grubai¢ ulepszonego pocia

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegiei co najmniej 0,5 m od krayzi. Grubgé
warstwy nie meae r@ni¢ sic od projektowanej o wtej niz+ 1 cm.
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6.3.8.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sie na probkach walcowych @wednicy i wysokéci 8 cm. Probki do badanalezy pobierd z
miejsc wybranych losowo, w warstwie rozémej przed jej zagszczeniem. Probki w ikgi 6 sztuk nalgy formow& i
przechowywa zgodnie z normami dotygeymi poszczegodlnych rodzajow stabilizacji spoiwalizy probki naley bad& po 7
lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowyayaa w przypadku stabilizacfiuzlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymaioi nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymato na $ciskanie prébek poddawanych cyklom zararda i
odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéamtasciwosci podane w SST.

6.3.11.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowad badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12.Badanie wtciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy badad przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. Wewosci powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w SST.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH | WYTRZYMALO $CIOWYCH ULEPSZONEGO
PODLOZA STABILIZOWANYCH SPOIWAMI
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw

1 Szerokéé 10 razy na 1 km
co 20 m tat na kadym pasie ruchu

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw

Uksztattowanie osi w plani&*

2 Rowna¢ podiuzna

3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6

7

Grubda¢ podbudowy i ulepszonego pod# | w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na
2000 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ ulepszonego podia
Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.R6wna¢ ulepszonego podia

Nierowndici podtwne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04.
Nierébwndici poprzeczne ulepszonego pagdtaaley mierzy 4-metrovy tata.
Nieréwndgici nie powinny przekraczdl5 mm dla ulepszonego podio

6.4.4.Spadki poprzeczne ulepszonego pedto
Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z tolerang + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe ulepszonego podia

Rdéznice pomedzy rzdnymi wykonanej ulepszonego pogiioa rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1l cm, -2
cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi ulepszonego pogto
Os$ ulepszonego podia w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej c;egj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubai¢ ulepszonego pocia

Grubai¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wecej niz +10%, -15%
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6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI ULEPSZONEGO PODLO  ZA
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego paaito

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podiostwierdzi s¢, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczaj
wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana nagralbdé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza siinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on zaakceptowany przezyhiera/Inspektora
Nadzoru.

Jezeli szerokdé ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezagcym, to Wykonawca powinien poszeéaylepszone podi@ przez zerwanie warstwy na pefrubcé do
potowy szerokéci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2.Niewtasciwa grubdc¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wigm grubéci Wykonawca wykona naprawulepszonego podia przez
zerwanie wykonanej warstwy, usgaie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsiwgipowiednich wkiwosciach i o
wymaganej grubiei. Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Rkomaniu tych robdt nagti ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ ulepszonego pocia

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek édzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla ulepszonego poiHo to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymienionaoag 0 odpowiednich wikiwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\@0nagania ogdéine” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostl obmiarow jest nt (metr kwadratowy) ulepszonego poiaz kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00Addnagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami kyniera/Inspektora Nadzoru,zgli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia8/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 frulepszonego podia z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyrbejmuje w przypadku
wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w naglsach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowaniesma@ki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow i ydzei pomocniczych,

— rozlozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
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D.04.03.01.
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji 3 s wymagania dotygze wykonania i odbioru robét zymanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcynyizwigzku z przebudowdrogi powiatowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosavighko dokument przetargowy i kontraktowyzyp zlecaniu
rob6t  wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres stosowania robo6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robot awénych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych i obejmuj

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyakbitumicznych

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnydiiicznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrdlenia g zgodne z obowzujacymi,
D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

odpowiednimi polskimi normami oraz fidejami podanymi w

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jgkaykonanych
SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyee robo6t podano w D-00.00.00.

rob6t oraz za ich zgoéthp dokumentagjprojektows,
"Wymagania ogbpkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoélne wymagania dotygz materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania padam D-00.00.00.
ogolne" pkt. 2.

"Wymagania

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia
Do skropienia warstw konstrukcyjnych, pragdzeniem na nie  mieszanki, nale stosowa asfaltowy emulsg
szybkorozpadow wg WT.EmA-1999. Wymagania dla kationowej emudsifaltowej podano tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kationowej emulgji asfaltowej szybkorozpadowej

Lp. 1.Wtasciwosé Emulsja szybkorozpadowa
1 Barwa Brazowa d o ciemnolgzowej
2 Zawartd¢ asfaltu, % (m/m) 60+1
3 Jednorodni catkowita
4 Pozostalét na sicie o boku oczka kwadratowego

0,6 mm, (m/m), nie wicej niz: 0,3
5  Lepka¢ wg Englera w temp. 2Q, °E 3-12
6 Kwasowd¢, pH 3-5
7 Czas rozpadu, min. paej 5
8 Przyczepn& do kruszywa asfaltu wydzielonego z emulsji, % nie

mniej niz: 70
9 Trwatds¢ emulsji, miesice, nie wgcej niz 3

10 Odporné¢ na wstrasy, h, nie wgcej niz: 3
11 Rozciéczalnd¢ wody, dodatek wody nie powodigej rozpadu, %

objetosci 100

Dopuszcza gistosowanie asfaltow drogowych D 200 lub D 300 wg® 96170, za zgaginzyniera.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnpaddano w tablicy nr 2.

Tablica 2. Zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych.

Rodzaj lepiszcza Ziycie lepiszcza (kg/f

Dolne warstwy konstrukcyjne

Zuzycie lepiszcza (kg/f
Warstwascieralna

Emulsja asfaltowa kationowa

0,4

0,2
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2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i olbieinia jego jakéci.

Lepiszcze natey przechowywda w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dosipem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanyetoiowych
lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékigigpodano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnycliorrikach pionowych z
nalewaniem do dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogoélne" ikt

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczenia warstw nawierzchni, powinien angk sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- szczotki mechaniczne
zaleca ¢siwycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powiltnyd wykonana z twardych
elementéw i sly¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegagcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiadmickkie elementy czyszgze i sheyé do zamiatania. Zalecasizywanie szczotek zaopatrzonych
w urzdzenia odpylajce.
23) sprzarki,
24) zbiorniki z wodj,
25) szczotki eczne.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalaizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna onacé byyposaona
w urzdzenia pomiarowe-kontrolno pozwajeg¢ na sprawdzenie i regulowanie gpajgcych parametrow:
14) temperatury rozktadanego lepiszcza,
15) cisnienia lepiszcza w kolektorze,
16) obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
17) predkosé poruszania giskrapiarki,
18) wysokai¢ i diugas¢ kolektora do rozktadania lepiszcza,
19) dozatora lepiszczy.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchgolowany termicznie, tak aby bylo #lizve zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigcaj.
Skrapiarka powinna zapewnirozktadanie lepiszcza z toleranej- 10% od iléci zatazone.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w D-00.00.00. "Wymagagigne" pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do

przewozu emulsji powinny Byprzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsd nie wigkszej nk 1 m , a
kazda przegroda powinna ndigvykroje w dnie umgiwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbidinprzeznaczone
do transportu lub sktadowania emulsji powinny¢ byczyste i nie zawieéaresztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-Q0@0 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysiuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyzyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wamy ginieniem. W miejscach trudno dgstych naley wywaé
szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudgetarbezpérednio przed skropieniem warstwa powinna by
0oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Skropienie warstwy me rozpocz¢ sie po akceptacii przez Kierownika Projektu jej oazenia.
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Warstwa nawierzchni powinna &yskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych
recznie (za pomagweza z dysz rozpryskova).
Temperatury lepiszczy powinnyesiniesci¢ w przedziatach podanych w tablicy 3.

1.Tablica 3. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Rodzaj lepiszcza Temperatury9C)
2.Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do 40
Asfalt drogowy D 200 Od 140 do 150
Asfalt drogowy D 300 Od 130 do 140

) W razie potrzeby emulspalery ogrza do temperatury zapewnigiej wymagan lepkac.

Skropienie powinno kyrownomierne, a il& rozktadanego lepiszcza powinnathgwna ilgci zalazonej z tolerangj
+ 10%. Na wszystkich powierzchniach, gdzie raatwo nadmieraq ilos¢ lepiszcza Wykonawca powinien rozy@ warstwe
suchego i rozgrzanego piasku i ustimadmiar lepiszcza przez szczotkowaniezelledo skropienia zostatazyta emulsja
asfaltowa, to skropiona warstwa powinnad klpozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czashgihzy dla umdaliwienia
penetracji lepiszcza w warsgw odparowania wody z emulsji. W zalesci od rodzaju gytej emulsji czas ten wynosi od
1godz. do 24 godzin.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Giyawca powinien zabezpieczyskropion warstve
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakd rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaidobne skropienie warstwy w celu olemia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i cheaia wymaganej iléci lepiszcza w zalsosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

Ocena lepiszczy powinna dyparta na atestach producenta z tyemWykonawca powinien kontrolowalla kadej
dostawy whaciwosci lepiszczy podane w tablicy 4.
1.Tablica 4. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Rodzaj lepiszcza Kontrolowane \étawosci Badanie wedtug normy
3.Emulsja asfaltowa kationowa Lepkasé¢ EmA-99
Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134

Kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza oraz jednoragmneskropienia naley przeprowadz wedtug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaloigci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” zaleconegmp GDDP do
stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D@O@ "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
v) m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
w) m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-00@0 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Sposaéb odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovy, SST i wymaganiami Kierownika Projektuzi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgj pkt 6 daty pozytywne wyniki. Warstwwaza sk za oczyszczapi
skropiony jesli wszystkie wyniki bada i pomiary okazaty sizgodne z wymaganiami oktenymi w punktact2,5 i 6 niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatréoi podano w D-00.00.00. "Wymagania og6ine" $kt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
20)reczne oczyszczenie kaej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym poleiganwod; lub wzyciem spezonego powietrza,
21)reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rh skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

22)dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragja

23)podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

24)skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

25)przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar pengtaaaltow.
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uphomeé AUN do nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniddlaozktadanego lepiszcza i kruszywa” zaleconegepGDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/8@ia 1992-03-02.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emudsjialtowe EmA-99. IBDIM — 1999r.
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D.04.06.01.
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikamjhnicznej $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z chudego betorarmach przebudowy drogi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stasa jest jako dokument przetargowy przy zlacani
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego ceeman

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowe@®IXD gr.20cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowe@®IXD gr.15cm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warsagyszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osignigciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej nz 9 MPa, stanowi fragment fioej
czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wegranie mieszanki kruszyw z cementem Wciod 5
do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymaloscia wody, ktéry po zakéczeniu procesu wrzania osiga
wytrzymatai¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ!CE ROBOT
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. CEMENT

Nalezy stosowé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-197017] klasy 32,5.

Za zgod Inzyniera mana stosowacement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wgamaach zgodnych
z PN-B-19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,6
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1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj:ni 32,5
3 [ Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementlzie dhwzszy od trzech miesty, mazna go stosowa
za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

2.3. KRUSZYWO

Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:
— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],
kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rt& sie w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na

rysunku 1i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatesymaddry
szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do clgedebetonu wedtug

PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

315 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywahiadego betonu od 0 do 63 mm.

Kruszywo powinno spetniawymagania okrdone w tablicy 3.

Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRB6714-37 [12]

i zelazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].
Tablica 3. Wymagania dotygze kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 Zawarta¢ pytdw mineralnych poaej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w¢cej niz: [5]

> Zawarta¢ zanieczyszcZeorganicznych. Barwa|  barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa [10]

3 Z_awartctc’ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej 05 PN-B-&??14-12
niz: '
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach W PN-B-06714-19

4 : . - AT 10
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz: [9]

5 Nasikliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od 5 PN-B-06714-18

49



Przebudowa drogi drogi gminnej - ul.Polna w Gorzycach Wielkich

2 mm, %, nie wgcej niz: [8]

6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie vgej 30 PN_B_[%??M{G
niz:

7 Zawarta¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SQ;, %, nie wecej niz: [11]

, . . . PN-B-06714-37[12
)
8 | Odporné¢ na rozpad krzemianowyzelazawy" | catkowita PN-B-06714-39[13

1) dotyczy kruszywauzlowego.

2.4. WODA

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jalwéetualnie do piegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa wode odpowiadajcg wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badaboratoryjnych mazna
stosowa wodochgowg wodk pitng. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet, nie mae by uzyta do momentu jej
przebadania zgodnie z wgj podag norm.

2.5. CHUDY BETON
2.5.1.Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetgiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatdi¢ nasciskanie po 7 dniach, | 54 35do 5,5 PN-5-96013
MPa [22]

2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach} o4 6.0 do 9,0 PN-5-96013
MPa [22]

3 | Nasjkliwosé, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250 [3]

4 |Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymalaici, %, nie wecej niz: [23]

2.5.2.Skiad chudego betonu

Skiad chudego betonu powinienctipk dobrany, aby zapewniat aghigcie wiasciwosci okreslonych w
tablicy 4.

Zawart@¢é cementu powinna wynassod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekiracza 130
kg/m’.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartdg¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] @wcylinder, metoda 1), z tolerangj-10%, -20% jej warkei.

2.5.3.Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinier lagyykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera
a) wyniki badar cementu, wedtug PN-B-04300 [1],
b) w przypadkach wtpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250 [19],
¢) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz \é¢avosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy
3),
d) skiad chudego betonu (zawasddkruszyw, cementu i wody),
e) wyniki bada wytrzymatdgci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013 [22],
f) wyniki bada nasgkliwosci, wedlug PN-B-06250 [3],
g) wyniki badax mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. MATERIALY DO PIEL EGNACJI PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbg¢ stosowane:

— emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],

- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],

— preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych,
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— widknina wg PN-P-01715 [21].
3. SPRZAT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt

3.2. SPRET DO WYKONYWANIA PODBUDOW Z CHUDEGO BETONU
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza si¢

mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— wytwérni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérmpawinna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwgrantujce nastpujgce tolerancje
dozowania, wyraone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéuszywox 3%, cement 0,5%, wodat
2%. Irzynier maze dopycic¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wog

— ukladarek albo rowniarek do rozkltadania mieszéekonowej,

— walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zegzczania

— zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub rohhywalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SAST D -00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem malgrzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanymagorzewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D @000, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Podbudowa z chudego betonu niezmby wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdtaze]
5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzate i podczas opadoéw deszczu. Nie pplezpoczyna produkcji
mieszanki betonowej, teli prognozy meteorologiczne wskazua maliwy spadek temperatury pomj 2C w
czasie najbliszych 7 dni.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podiae gruntowe pod podbudevwowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ckvaymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@” lub OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z chudego betonu nale uktad& na wilgotnym podtau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpdz Wykonawg, zgodnie z wymaganiami OST D-
01.01.00 ,,Odtworzenie trasy w terenie”.

Jezeli warstwa chudego betonu machyktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudpalery
ustawi na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty émée linie krawedzi podbudowy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiadl@rubdci warstwy mieszanki betonowej w
stanie niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposdb wyklucgaj ich przesuwanie si
pod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Mieszank chudego betonu isle okre&lonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatlnd razu transportowana na miejsce wbhudowaniggosah
zabezpieczony przed segregaicgpadmiernym wysychaniem.

5.5. WBUDOWYWANIE | ZAG ESZCZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Przy ukladaniu mieszanki betonowej za pognaiwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomaadéwniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywa si¢ tylko w wyjatkowych
wypadkach, okrdonych w SST, za zgadnzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po
zagszczeniu. Gdy wymagana jestekgza grubéc, to do ukladania drugiej warstwy mwa przysipi¢ najwczeéniej
po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwyi @dbiorze jej przez kyniera.

Natychmiast po rozi@niu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zagszczanie. Zaggzczanie
podbuddw o przekroju daszkowym powinno rozpéce od kravedzi i przesuwa sie pasami podtznymi,
cze$ciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczanie podbuddw o jednostronnym spadku poprzetzny
powinno rozpoc si¢ od nizej potazonej kravgdzi i przesuwa si¢ pasami podtnymi, czs$ciowo nakfadajcymi
sig, w strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage sé w czasie walowania zar@nia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, powinnychyatychmiast naprawione przez zerwanie warstwy gjsoach
wadliwie wykonanych na pedrgiebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo praekcie nadmiaru, wyréwnanie
i zagzszczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczanie nalgy kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozrii,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04fg},1cylinder typu duego, lI-ga metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogeziem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej wartéi.

5.6. SPOINY ROBOCZE

Wykonawca powinien tak organizodeoboty, aby w miar mozliwosci unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na sakroké¢ rownoczénie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywangprewadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, natey pionows krawedz wykonanego pasa zwit¢ woda. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic
w utozonej i zagszczonej mieszance, najewczeniej obcaé pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudow& kolejny pas podbudowy. W podobny sposob haleykona poprzecza spoire robocz na poiczeniu
dziatek roboczych. Od obgiia pionowej krawdzi we wczéniej wykonanej mieszance mua odsipi¢ wtedy, gdy
czas pomydzy zaka@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozpetm wbudowaniagsiedniego pasa
podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtujg spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivyl
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. NACINANIE SZCZELIN

Zaleca sj w przypadku uktadania na podbudowie z chudegonetawierzchni bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych, w pogtkowej fazie twardnienia podbudowy, nglgbkaos¢ okoto 35% jej grubsgci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiognj wytrzymatdgci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestaodniowej wytrzymatéci chudego betonu, wyggie szczelin
pozornych jest konieczne.

Szerokdé¢ nacktych szczelin pozornych powinna wyndsid 3 do 5 mm. Szczeliny te najyewycia¢ tak,
aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielon&wadratowe lub prostakne piyty.

Stosunek diugii ptyt do ich szerokéi powinien by nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. PIELEGNACJA PODBUDOWY
Podbudowa z chudego betonu powinné bgtychmiast po zg@gzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z ppsfcych sposobow:
a) skropienie warstwy emulspsfaltov, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie preparatami powlokowymi posiaggmi aprobat techniczi, w ilosciach ustalonych w SST, po
uprzednim zaakceptowaniu ichyeia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotikeapianie wod, co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadivlia z tworzywa sztucznego, uomg na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiékniny i utrzymanie jej w si@amvilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawmne materialy mogby¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji #tyniera.
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Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiére dni pigggnacii, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlanyza@dbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

5.9. ODCINEK PROBNY
Jeeli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka probnego, to co najmniej na h0 pized
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jdpudowania i zagszczania jest
wihasciwy,
— okredlenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy zagszczonej,
— okredlenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wahila zagszczenia podbudowy.
Do takiej proby Wykonawca powinierzyt materiatdbw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasd 400 M do 800 r, a dlugdé nie powinna by
mniejsza ni 200 m.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprikdnego przez
Inzyniera.

5.10. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kiychroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien napramvszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgererich, na wiasny
koszt

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich ¢ggoady deszczuéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszezeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zim przykryta co najmniej jedrwarstwy mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogbjiie 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien wykérzdania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa i cementu ok§lene w pkt 2.212.3
niniejszych specyfikacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z clgalbetonu podano
w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimaine | Maksymalna
oo po-
|IOSg|Zité?](:]ag_na wierzchnia
dzia’:ceJ podbu-
. dowy na jedng
roboczej badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 | Zagszczenie mieszanki betonowej
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
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4 | Gruba¢ podbudowy
5 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 i pIrDzls Ezgeejj Srizgir\li(erulfr%v;?wa
6 | Wytrzymatd¢ nasciskanie )
po 7 dniach 3 probki 400 n?
po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kazdej partii
8 | Badanie wody dla kalego wtpliwegozrédia
9 | Nasikliwosé¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodpornét i na zlecenie lzyniera

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinna dyowna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie
sktadu tej mieszanki z toleragci 10%, - 20% jej wartai.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadwagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normghn6ly Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do bad@nalery pobier& z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanementu.
Badanie naley wykona& zgodnie z normPN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadzgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢abh.

6.3.5.Grubad¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpadrednio po jej zagszczeniu. Grubi warstwy nie mee r&nic sie
od grubdci projektowanej o wicej niz + 1 cm.

6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley badd przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii. Wigciwosci
kruszywa powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymatci¢ nasciskanie

Whytrzymatci¢ nasciskanie okréla si na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Prébki do
bada nalery pobierd& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikzi 6 sztuk nalgy
formowa’ i przechowywé zgodnie z norsnPN-S-96013 [22]. Trzy prébki nate bada& po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt
2.5 tablica 4.

6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.10.Nasgkliwo$¢ i mrozoodporné&t chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéc okresla si po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndei-B-
06250 [3].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 taldic

6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego
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betonu
A . . Minimalna czstotliwosé
Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow bada i pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ¢jgly planografem albo co 20

2 Rownai¢ podiuzna m taty na kadym pasie ruchu

3 Rownas¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rz¢dne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co
6 Uksztattowanie osi w planié* 25 m, dla pozostatych dr6ég co 100 m

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz

7 Grubai¢ podbudowy na 2000 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataanie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraxdmikéw szeroké¢ podbudowy powinna léywieksza od szerokoi warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrow tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [25].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndaici podbudowy nie magprzekraczé:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukankiqpny by zgodne z dokumentagcprojektows z
tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej cogéj niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubg¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D -000QVymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmibe.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami liyniera, jereli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” §kt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ydzeh pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- pielggnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboggier
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai
zanieczyszczeobcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai
pytdw mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu
ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badaniand2zanie
mrozoodpornéci metod) bezpdredni
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi
zanieczyszczeorganicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei siarki
metod; bromowg
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nathgalo nawierzchni
drogowych; piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechnegygtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
21. PN-P-01715 Wiokniny. Zestawienie wgkikow technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada
22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z gjfaudetonu.
Wymagania i badania
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Raddiwa z betonu

cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
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badania
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni

planografem i tat.

10.2. INNE DOKUMENTY
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsjialtowe EmA-94. IBDIM 1994.
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D.04.04.02.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZN IE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaejghhicznej $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t wzwigzku z przebudowdrogi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stasa jest jako dokument przetargowy przy zlacamealizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyezykonania podbudowy z kruszywa tamanego stahil@tego mechanicznie
mieszank 0/31,5:

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegoagigim uziarnieniu 0/31,5 (kruszywo
ulepszone) , podbudowa pomocnicza, gr. w-wy 20 cm.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoyypomocnica.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego medfiaznie - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra

stanowi warstw nasng nawierzchni drogowej.

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegey na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgots§oi

kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo tamane— materiat ziarnisty uzyskany przez mechanicozemobnienie skat litych, wg PN-B-01100.

Kruszywo tamane zwykte— kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokego przekruszenia skat litych i rozsiania na

frakcje lub grupy frakcji, charakteryzigie s¢ ziarnami ostrokrawdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.
Pozostate ok&enia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST

D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyaze robot.

Ogoélne wymagania dotygze robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania regfol

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkovykonanych rob6t oraz za ich zgodha@ dokumentag
projektows, SST oraz zaleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan D-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie jest kruszywo tagnan
(0/31,5), uzyskane w wyniku przekruszenia surovkednggo lub kamieni narzutowych i otoczakéw albarzizwiru wigkszych
od 8 mm.

Kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 powinna& miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1.
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przeznaczonych na podbudowy wykonywane mestdbilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@vpomocnicz (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia ngigdnich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie pmeoprzekracza2/3
grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa famane Badania
wiasCciwosci Podbudowa wedtug
pomocnicza
1 [Zzawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714-15
2 |Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie ydej niz 10 PN-B-06714-15
3 |Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie yaej niz 40 PN-B-06714-16
4 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 PN-B-04481
5 |Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagl lub Il wg PN- od 30 do 70 BN-64/8931-01
B-04481, %
6 [Scieraing¢ w bebnie Los Angeles
@) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, niegeej niz 50
b) $cieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nieasej niz 35 PN-B-06714-42
7 |Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 5 PN-B-06714-18
8 |Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 cyklach zarmsaia, %(m/m), nie 10 PN-B-06714-19
iecej niz
9 |Zawartd¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S%(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-06714-28
2.3.3.Woda

Nalezy stosowda wode wg PN-B-32250.

2.4.7Zrédta materiatéw
Wszystkie materiaty zyte do podbudowy powinny pochodzylko zezrédet uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu. Materialy z zaproponowanegaear Wykonawe zrodta keds zaakceptowane do wbudowaniaghk
dostarczone przez Wykonaywwyniki bada laboratoryjnych wykz zgodnd¢ cech materiatowych z wymaganiami.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygz sprztu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogélne" &kt

3.2. Sprat do wykonania podbudowy
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Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych siabianych mechanicznie powinien
wykaza sie maozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
X) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,
y) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
z) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgmstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogoélne wymagania dotygz transportu podano w D-00.00.00. "Wymagagigne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedilgmseniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyaminkruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-Q0@0 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga

Podtare pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniém
zagszczeniem podi@”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany przez
Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palikéw lubil#ppowinno umadliwiaé nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza si
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spceipnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o grugm 25 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roziozona w sposéb zapewnaay oshgniccie wymaganych spadkéw i egdnych wysokéciowych. Grubéé
pojedynczo uktadanej warstwy nie pgoprzekracz&a20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna lwgztozona w
sposéb zapewnigy osigniecie wymaganych spadkéw igdnych

wysokaciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kada warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnych wysokéciowych. Rozpoogrie budowy kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownikaj€ktu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metddavateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zaisbsuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z® wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest a5za od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powiniet b¥,0.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie. zéé
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadKierownika Projektu, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane prager ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakgi rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych badé Kierownikowi Projektu do w celu akceptacji matédia.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres baderzy budowie podbudowy z kruszyw tamanych

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba bada [Maksymalna powierzchnia
Lp. WyszczegOblnienie bada na dzrgs;(;lcezjeojlmalce %c:jorl]t())ugg(\;v;/nﬁ)erz(%)padapa na
1 |Uziarnienie mieszanki
2 |Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 |Zagszczenie warstwy 10 prébekna 10000
4 |Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazki®]j partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkeéayapobierd w sposéb
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco przekazywane Kierownikowi
Projektu.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowia¢lailgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda Il), z tolerarci10% -20%.

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zageszczenie podbudowy
Zagszczenie warstwy powinno odbydvaie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia. Zagszczenie
podbudowy naley sprawdzé wedtug BN-77/8931-12.

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do bad@ petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawon sposob losowy w obecfm Kierownika
Projektu.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszigmanego
Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwosé¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rowng¢ podiuzna co 20 m tat
3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m
7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz
ha 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000/

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy
Nierowndci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierowndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovg tata.
Nieréwndci dla podbudowy pomocniczej nie mpgrzekracza 20 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqmmy by zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj =
0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy
Raéznice pomedzy rzdnymi wysokgciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm, -2 cm.
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6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie nae byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej niz + 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy
Grubdg¢ podbudowy pomocniczej nie m®sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie
nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej wargéstyniedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemdbudow przez spulchnienie warstwy na petn
grubai¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny iynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaydpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyaj
Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatemdpowiednich wiéciwoséciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkaun tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grudim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D@OM "Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00@0 "Wymagania ogéine" pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami Kierownika Projektuzgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
26)prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
27)oznakowanie robot,
28)sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
29)przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecepég,
30)dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
31)roztaenie mieszanki,
32)zagszczenie roztoonej mieszanki,
33)przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
34)utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a.NORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartri zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawgie nagikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawsie mrozoodporr$ci metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartci zanieczyszczeorganicznych
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PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-B-32250

PN-S-06102

BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirgiarki metod bromowg

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Materiaty budowlane.
Drogi samochodowe.
Kruszywo mineralne.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

obcizenie piyt

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Badania. Ozmiezrozpadu krzemianowego

Badania. Ozmiezrozpaduelazawego

Badania. Ozmaezcieralndgci w bebnie Los Angeles
Kruszywa tamame@alwierzchni drogowych

Woda do betonapraw

Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych
Oznaczanie fmséka piaskowego

Oznaczanie toooliksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez

Pomiar réenpawierzchni planografem i tat
Pomiard&igiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu
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D.05.03.05.
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (warstwa $cieralna, wyréwnawcza i podbudowa)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagghhicznej $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstwg§cieralnej o wymiarze najwkszego kruszywa 11 mm i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego o wymiarze najgpkiszego kruszywa 16 mm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji robét ujtych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem:

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego typu AC 11 S 50/7QWg@-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010” o gruioo4 cm,

- warstwy wazaca oraz wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego typu AQGVL60/70 wg ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010” o
grubaici 5 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Warstwdcieralna — jest to warstwa nawierzchni znajdajs¢ na warstwie wyréwnawczej lub gégce;.

1.4.2. Dodatek — jest to materiat, ktory imoby dodawany do mieszanki w matych dteach (np. widkna organiczne i
nieorganiczne lub polimery) w celu poprawy jej ceshchanicznych, urabialéa lub koloru.

1.4.3.Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czytodawana do lepiszcza w celu zkszenia jego przyczepsa do
kruszywa.

1.4.4. Mieszanka drobnoziarnista — jest to mieszanineralno-asfaltowa do warstégieralnej, wizacej i podbudowy, w ktorej
wymiar kruszywa D jest mniejszyxnil mm.

1.4.5. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszankeeralno — asfaltowa do warstwya#icej i podbudowy, w ktorej wymiar
kruszywa D jest nie mniejszyznil mm.

1.4.6. Sktad mieszanki (recepta) — jest to docelsiad mieszanki mineralno-asfaltowej, ktory zadoy¢ podany jako skfad
wejsciowy lub wyjsciowy.

1.4.7. Wejciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszanki izaagcy: materiaty sktadowe, krzyawuziarnienia i procentoav
zawartd¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfgdj (zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zapgktowanego
sktadu mieszanki).

1.4.8. Wyjciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszankiizascy: materiaty sktadowe,svednione wyniki uziarnienia oraz
zawart@¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboraterypaizwyczaj wynik walidacji produkciji).

1.4.9. Projektowanie empiryczne mieszanki minerasfaltowej — jest to projektowanie sktadu mieszamiweralno-asfaltowej
na podstawie wymag@ampirycznych.

1.4.10. Projektowanie funkcjonalne mieszanki miherasfaltowej — jest to projektowanie sktadu madd mineralno-
asfaltowej na podstawie wymagaunkcjonalnych.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robét
Ogoélne wymagania dotyseze robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolple’ 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jak& wykonanych robét oraz ich zgoditaz Rysunkami oraz poleceniamizymiera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2. Poszczegdlne rodzaje materiatdwipow pochodzi ze zrodet zatwierdzonych przez Ayniera. W przypadku
zmiany pochodzenia materiatu natepo wykonaniu odpowiednich batiapracowa skorygowan recepg.

2.2. Rodzaje materiatow
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do mieszardlétonu asfaltowego do warstégieralnej, wyrbwnawczej i wracej

Materiat Kategoria ruchu
KR1-2
mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze |D, 11Si16W
[mm]
lepiszcze asfaltowe 50/70
kruszywa mineralne Tablica 2.1, 2.2, 2.3
WT-1 Kruszywa 2010

2.3. Wymagania szczegétowe wobec materiatéw dozaigs mineralno-asfaltowej
2.3.1. Kruszywo
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Do mieszanki mineralno-asfaltowej do warstdgieralnej, wizacej i wyrébwnawczej naley stosowa kruszywa
spetniajce wymagania podane w tablicach 2.1-3.2

Tablica 2.1. Wymagania wdeiwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej gacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR 1-2
Uziarnienie wg PE-EN 933-1; kategoria niesza ni; G 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niec¢ksze nk wg G
kategorii; 20175
Zawartg¢ pylu g PN-EN 933-1; kategoria nie wsza f
niz;
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 9334, FI35
kategoria nie wysza ni; lub Sk

Procentowa zawar§é ziaren 0  powierzchn
przekruszonej i tamanej, w kruszywie grubym wg PN-
933-5; kategoria nie #$za ni:

Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-

Cdeklarowana

2, badana na kruszywie 10/14 niezaga ni LAss

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; Deklarnavarzez producenta
Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3, Deklarowana przez edia
Nasgkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; W ekiarowan
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1; badana na

kruszywie o wymiarze 8/11,11/16 lub 8/16, kategmii F,

wyzsza nk:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 13673, SB,

wymagana kategoria: A
gﬁ?chgg?_g:zny — uproszczony opis petrograficzmy |w Deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 @,14.

kategoria nie wysza ni: Mipc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiaizla

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN Wymagana odporrsé
1744-1, p.19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego

powlioetrzem nggN-EN 1744-1|,Op.19.2:g ] Wymagana odporrio
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN Vie

EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie #gga ni:

Tablica 2.1. Wymagania wdeiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR 1-2
Uziarnienie wg PE-EN 933-1; kategoria ni¢sza nz; G c85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niec¢kéze nk wg G
kategorii; 20115
Zawarté¢ pytlu g PN-EN 933-1; kategoria nie wsra f
niz;
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 9334, Floslub She

kategoria nie wysza ni;

Procentowa zawar§é ziaren 0  powierzchn
przekruszonej i tamanej, w kruszywie grubym wg PN-
933-5; kategoria nie néza ni:

Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-

Cdeklarowana

2, badana na kruszywie 10/14 niezaaga ni LAso

Odpornd¢ kruszywa na polerowanie wg. PN-EN 10978, PSV.

kategoria nie wysza ni: dekiraowane

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; Deklarowarzez producenta
Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; W ekiarowan

Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3, Deklarowana przez peudia
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1; badana na

kruszywie o wymiarze 8/11,11/16 lub 8/16, kategmi Frnacl?

wyzsza ni:
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»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 13673, SB,
wymagana kategoria: A
?Isiichggrzn_g:zny — uproszczony opis petrograficzmy |w Deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 @,14. M 1
kategoria nie wgsza ni: pc0,
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiaizla

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN Wymagana odporrsé
1744-1, p.19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.2: Wymagana odporri6
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN v

EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie #gya ni: 35

Tablica 3.1 Wymagania wobec kruszywa nietamanegmbribgo lub o a@gtym uziarnieniu (D<8mm) do wyréwnawczej,
wigzacej i scieralnej z betonu asfaltowego.

Wymagania w zalmosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR 1-2

Uziarnienie wg PE-EN 933-1; wymagana kategoria; 883 G,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze ni wg

GrcNR
kategorii;
Z_awartd,c’ pylu g PN-EN 933-1; kategoria nie wsza Fio
niz;
ﬂ?zlfdé pylu wg PN-EN 933-9, kategoria nie weza MB10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, E
rozdz.8; kategoria nie ¥8za ni: CSdeklarowana
Gestai¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; Deklarnavarzez producenta
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1744-1 p. 14.2 nie w§za WA
niz: 24 deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 M 1
p.14.2, kategoria nie wgza ni: pcD,

Tablica 3.2 Wymagania wobec kruszywa tamanego drgbriub o ciglym uziarnieniu (D<8mm) do wyréwnawczej, aégce;j i
scieralnej z betonu asfaltowego.

Wymagania w zaleosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR 1-2

Uziarnienie wg PE-EN 933-1; wymagana kategoria; 883 G,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze nk wg

GrcNR
kategorii;
Zgwarto’;c’ pytlu g PN-EN 933-1; kategoria nie wsza Fis
niz;
.r]]?ZI?cﬁc’ pylu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wgza MB 10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-5, E
rozdz.8; kategoria nie ¥8za ni: CSdeklarowana
Gestai¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9; Deklarowarzez producenta
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1744-1 p. 14.2 nie w§za
niz: WA24 deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 M0, 1
p.14.2, kategoria nie wgza n: LPC™s

2.3.2. Wypehiacz

Do warstwy wyrOwnawczej, wkacej i scieralnej z betonu asfaltowego naglestosowa wypetiacz spehiapy
wymagania okrédone w ,Wymaganiach Technicznych. Kruszywa do mée&k mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaler na drogach publicznych” WT-1 Kruszywa 2010. Wyn@ggodano w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagane wdaiwosci wobec wypetniacza do warstwy wyréwnawczejaaycej i scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalbmosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR 1-2
Uziarnienie wg PE-EN 933-10; Zgodnie z tabla wg PN-EN 13043
Jaka¢ pytlu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wgza ni; MBE10
iz;\/\;vsazr;cﬁ;i. wody wg PN-EN 1097-5; kategoria nje 1 %(m/m)
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7, Deklarowana przez prodizcen
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym v
wypetniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategorig: 28/45
Przyrost temperatury ginienia wg PN-EN 13179-1j,

.2 ARrgs8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalng w wodzie, wg PN-EN 1744-1,
o e :. WS;o

kategoria nie wysza ni:
Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN- cc
EN 196-21, kategoria niesiza ni: 70
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K
mieszanym, wymagana kategoria: a deklarowana
,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria: BNdekIarowana

2.3.3. Lepiszcze asfaltowe
Do wytwarzania mieszanki mineralno — asfaltowepprizizianej do wykonania warstvigieralnej i wizacej naley zastosowéa
asfalt 50/70.

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu 50/70

Lp. Wiaéciwosci 50/70 Badania wg

1. Penetracja w temperaturze 25 stopni 35-50 PN-EN 1426

2. Temperatura reknienia w °C 50 - 58 PN-EN 1427

3. Temperatura tamlivési nie wiecej niz w °C -5 PN-EN 12593

4. Temperatura zaptonu, nie mnieg mi °C 240 PN-EN 22592

5. Zmiqng masy po starzeniu (ubytek lub przyrosg o5 PN-EN 12607-1
mniej niz w (% m/m) '

6. Zawartg¢ parafiny, nie wgcej niz w % 2,2 PN-EN12606-1

7. Wzro%temperatury gknienia po starzeniu, nie mniej8 PN-EN 1427
niz w

2.3.4.Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego ik¢ powinny by dobrane do zastosowania kruszywa mineralnego dltasfOcer
przyczepnéci nalezy okrelli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11 meiGdastosujc kruszywo 8/11 jako
podstawowe (dopuszczasshne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawomedrzyczepn& lepiszcza do kruszywa
powinna wynosi co najmniej 80%. Naly stosowd jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadapproba¢ techniczn.
Wytwornia mieszanek mineralno — asfaltowych powinog@ wyposaona w automatyczny system dozowarfisndka
adhezyjnego.
2.3.5. Materialy do uszczelniania paten technologicznych

Do uszczelniania pgtzer technologicznych naly stosowé emulsg asfaltows wg PN-EN 13808.
2.3.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawahot zgodnie z ustaleniami of@aymi w SST D 00.00.00
~“Wymagania ogélne”. Do obowzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwara mieszanki
mineralno - asfaltowej, aby zapewmieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkboczej. Kada
dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza must kgopatrzona w deklargcggodndci o treci wedtug PN-EN-45014:1993,
wydary przez dostawe

2.4. Sktadowanie materiatow
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2.4.1. Sktadowanie kruszyw

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczaeych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay
2.4.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalgy sktadowa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.
2.4.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjaziyte do ich wykonania materiaty wykluczaj
mozliwo$¢é zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinnyébywyposaone w automatyczne wdzenia grzewcze - olejowe,
parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sgrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik rabp®taczarki powinien ky
izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy zdolny do utrzymaaianej temperatury z toleramej 5 0C
oraz posiada uklad cyrkulacji asfalt. Zaleca ¢sistosowanie izolowanych termicznie metalowych azfilaiw pionowych,
wyposaonych w elektryczny system grzewczy.
2.4.4. Sktadowanigrodka adhezyjnego

Skltadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach producenta w warunkach
podanych w Aprobacie Technicznej.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszank mineralno — asfaltowvnalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdzeh dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechcavya gotowej mieszanki). Wytwdrnia mieszanek mimerasfaltowych
powinna posiadacertyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wydanyzmz uprawnios jednostk.

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu najeskltadowé oddzielnie wedlug wymiaru i chrahiprzed
zanieczyszczeniem. Wypelniacz naleprzechowywé w suchych warunkach. Dozowanie sktadnikéw mieszanikeralno-
asfaltowej w otaczarkach, w tym takwstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z reeepibocz, a uradzenia do
dozowania skladnikow oraz pomiaru temperatury powiby¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo azmgm uziarnieniu lub
pochodzeniu naly dodaw& odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe halprzechowywéd w zbiorniku z pérednim
systemem ogrzewania, z ukladem termostowania zapgeym utrzymaniezadanej temperatury z dokladéug +/- 5° C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magawym (roboczym) nie powinna przekraéza80° C. Kruszywo
powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenadyakata temperateinvtasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nievippa by wyzsza o wgcej niz 30° C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytwdrni MMA ktéra wynosB@® C. Sposob i czas mieszania
sktadnikdw mineralno-asfaltowych powinny zapefvibwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaitowDodatki
stabilizugce do mieszanki mineralno-asfaltowej mdg/¢ dodawane w postaci cieklej lub stalej. System d@zoa powinien
zapewnt jednorodné¢ dozowania dodatkow do wytwarzanej mieszanki. Wiirnvytwarzania i przechowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej na ggo nie powinny istotnie wptywiana skuteczni dziatania tych dodatkow.

3.3. Uktadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Uktadarka winna posiadani¢dzy innymi nasfpujace podzespoty:

- automatyczne sterowanie pozwat& na utéenie warstwy zgodnie z zaiom niweleg i grubdcia,

- ptyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia mieszanki,

- urzzdzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sireczne utgenie warstwy w miejscach niedgghych dla sprggu mechanicznego, przy czym
szczegoblp uwag: nalezy zwrocik na zagszczenie takich powierzchni, niedgstych dla walcéw i dogszczd je przy pomocy
piyt wibracyjnych. Ponadto nalg pamktac, ze reczne ukladanie fragmentéw powierzchni powinné pszeprowadzone szybko
i sprawnie ze wzghtu na szybkie sklejanieesstygrycej masy.

3.4. Walce do zagzczania
Zagzszczanie roztoonej mieszanki naly wykonywat srednimi i ckzkimi walcami stalowymi gtadkimi z wibragjw
zakresie 35 — 50 Hz. Dopuszcza mastosowanie walcéw ogumionych i kombinowanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajamirakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz nalgy przewozé luzem w odpowiednich cysternach przystosowanychralwsportu materiatdw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadupkaz transportu wypetniacz naje chront przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
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4.4. Transport lepiszcza asfaltowego
Lepiszcze asfaltowe néle przewozé izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace
podhiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypogsanymi we wtasne uezizenia grzewcze.

4.5. Transporérodka adhezyjnego
Srodek adhezyjny w opakowaniach fabrycznychzenby przewaony dowolnymisrodkami transportu.

4.6. Transport mieszanki

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& lpwazona na budoww zaleznosci od posgpu robét. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny bgbezpieczone przed ostyggiem i doptywem powietrza (przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewanie) Mieszankaineralno-asfaltowa powinna &y przewaona pojazdem
samowytadowczym. W czasie transportu spadek ternpgrenieszanki mineralno-asfaltowej nie powiniert lwigkszy niz 10
% temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku drjeczesnym spetnieniem warunkéw zachowania tempgratboudowania.
Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej otherdu zatadunku do roztadunku nie powinien przedaa2 godzin.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wykonawca na cztery tygodnie przed praggniem do produkcji mieszanki mineralno- asfaltpjest zobowjzany
do ztazenia Inzynierowi do zatwierdzenia materiaty wgjowe wraz z receptlaboratoryja. Inzynier przed zatwierdzeniem
zweryfikuje recept laboratoryjm w Laboratorium. Kolejne przedstawione receptyggweryfikowane przez Laboratorium
Zamawiajicego. Projektowanie sktadu mieszanki mineralnokasfe;:
- doborze skfadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okresleniu wiasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wygaaiami podanymi w niniejszej SST.
Uziarnienie mieszanek powinno zastaprojektowane w taki sposob, aby krzywa uziaiaieniescita sk pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicach 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zao&riepiszcza (projektowanie empiryczne) — warstwadmyrawcza, wizgca
i scieralna

Przesiew [% (m/m)]

Wihasciwosé AC11S
/KR 1-2/
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartg¢ lepiszcza B min 5,6 (*)

Przesiew [% (m/m)]

Wihasciwosé AC 16W
/KR 1-2/
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100
16 90 100
11,2 65 80
8 - N
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
ZawartGc¢ lepiszcza B min 4,4 (*)
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(*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéna przy zatéonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 dMg/m32z48k mieszanka
mineralna ma ing gestas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawardblepiszcza podanwartaé¢ nalezy pomnayé przez
wspotczynnika wedtug réwnania = 2,650pd

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyr@wezej, wizacej i Scieralnej

) Warunki zagszczania . . . Kategoria ruchu
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR 1-2
AC11S AC 16W
zawartdé - wolnyeh | o 4 3 pijanie 2x75 udertte | PN-EN 12697 - 8, p.4 Vmini,0 vmin4,0
przestrzeni Vmax3,0 Vmax7,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8 p.5, VFBin 75 VFBin 60
wypetnione lepiszczem | 2x50 uderzé VFBnaxo3 VFBnay ac
PN-EN 12697 - 12,
Odpomnd¢ na dzialaniel o ; 1 | piianie. 2x25 udene| 262 Przechowywanie w 40°C ITSR90 ITSR80
wody z jednym cyklem zamiania,
badanie w 15 °C

5.3. Przygotowanie podia

Podlozem pod warste wigzaca bedzie warstwa podbudowy zasadniczej z kamienia t@man Powierzchnia
podbudowy przed ul@niem warstwy wizacej powinna by sucha i dokfadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju
zanieczyszcze Warstve podbudowy naley skropt zgodnie z SST D.04.03.01. Brzegi adzen przylegagcych do nawierzchni
powinny by posmarowane emuisjasfaltows. Rzdne wysokéciowe warstwyscieralnej oraz umgzen usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektowva.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstw $cieralry i wiazaca z betonu asfaltowego naie uktada, gdy temperatura otoczenigdzie wynosita nie
mniej niz 0°C. Nizsza temperatura otoczenia w jakiej 7zma uktadéa mieszank mineralno-asfaltow wymaga pisemnej
akceptacji lmyniera. Nie dopuszczaesiukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej na wihyot lub oblodzonym podiw,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiBmwierzchnia podt@ po przelotnym deszczu, powinna lmsuszona, np.
dmuchaw lub spezonym powietrzem.

5.5. Pojczenie mgdzy warstwowe

Przed wbudowaniem warstwgieralnej, podtae (warstwa wjzaca i wyrbwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej)
powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu g@izenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcji oraz zabezpieczenie
przed wnikaniem i zaleganiem wodygazy warstwami. Do skropienia jako lepiszcze maleastosowéemulsg asfaltovs wg
PN-EN 13808 szybko rozpadgwationows. llos¢ pozostatego lepiszcza do skropienia poatpod warstw scieralrs powinna
wynosi od 0,3 do 0,5 [kg/m2]. Natg wykona skropienie w kilku warstwach aby zapobiec spjgii i powstaniu kata
lepiszcza.

5.6. Zhcza technologiczne
5.6.1. Uwagi ogolne

Pokczenie technologiczne powinno djednorodne i szczelne. atiza poprzeczne gdzy pasami kolejnych warstw
technologicznych nahy przesuwé wzglgdem siebie o co najmniej 2 m w kierunku paiym do osi jezdni.

5.6.2. Zhcza

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinienie¢ wyprofilowarny krawedz, réwnomiernie
zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskasna. Takie przygotowanie kradzi polega
na odcgciu wagskiego pasa wzdiukrawedzi cieptej warstwy. Na kragdzi pasa warstwy natg zastosow& emulsg asfaltove
wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug noulm &probat technicznych w #ici co najmniej 50 g na 1 cm grudmp
warstwy na 1 metr bigcy nawierzchni.
5.6.3. Zakdczenie dziatki roboczej

Zakaczenie dzialki roboczej dotyczy wysgienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technolag¢zma czas, po
ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowlpizy sie¢ poza dopuszczaingranie. W takim wypadku wykonanie
warstwy technologicznej nalg poprzedzi usungciem wczéniej pasa o diugaei 3 m. Naley usunyé fragment pasa na calej
jego dtugdci. Na tak powstatkrawedz nalery zastosowademulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 5.2.
Podioze musi by czyste, nie mge by na nimsniegu lub lodu. Mieszargk mineralno-asfaltow nalery wbudowywa w
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowyweaeszanki mineralno-asfaltowej gdy na padtdworzy s¢
zamknkty film wodny. Temperatura otoczenia w@u doby nie powinna léynizsza ni:
— 2°C przed przysgpieniem do robét oraz 0°C w czasie robot,
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaé¢bwbudowywana rozktadagk wyposaona w uklad automatycznego
sterowania grub@ia warstwy i utrzymania niwelety zgodnie z dokumejiggrojektowa. W miejscach niedephych dla
sprztu dopuszcza siwbudowanie ¢gczne. Grub&é wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co najmniej w 3 miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy) co 25 m. Warstwavipma by rownomiernie zagszczona walcami drogowymi egkimi
stalowymi gtadkimi. Wskanik zag:szczenia utbonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 12.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolpkf’6.

6.2. Badania i pomiary przed przysieniem do robot.
6.2.2. Badanie typu

W celu wskazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzednip wszystkie wymagania zawarte w
niniejszej SST nalg przeprowadd dla sktadu mieszanki badanie typu. Badanie typunalje kompletny zestaw bada
okreslajacych przydatné funkcjonalry mieszanki na prébkach reprezentatywnych dla typrolu. Jeeli uzyte kedg materiaty
sktadowe, ktérych wikxiwosci byly juz okreslane przez dostawcmateriatu na podstawie zgodwoz innymi dokumentami
technicznymi, to wiéciwosci te nie musz by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem przydatné¢ tych materiatdbw pozostata
bez zmian i nie istnigjinne przeciwwskazania.
6.2.2. Sprawozdanie z badania typu

Sprawozdanie z badania typu powinno stadowedes¢ deklaracji zgodnéri producenta mieszanki mineralno-
asfaltowej. Powinno zawietawymagane informacje wymienione pogj oraz powinno hy przedstawione razem z
odpowiednimiswiadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra
a) Informacje ogo6ine
- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
- dat wydania,
- nazve wytworni produkugcej mieszank mineralno-asfaltow
- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi deklarana jest zgodrid,
- zestawienie metod przygotowania probek oraz meteatunkéw badania poszczegdinych §eiavosci,
b) Informacje o sktadnikach
- kazdy wymiar kruszywazt6dto i rodzaj/
- lepiszcze /typ i rodzaj/
- wypetniacz #rodto i rodzaj/
- dodatki £rodto i rodzaj/
- wszystkie sktadniki /wyniki badazgodnie z podanym zestawieniem w tablicy 8,

Tablica 8. Rodzaj i liczba baflaktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wigciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
(PN-EN 13043) Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze asfaltowe Penetracja PN-EN 1426 1
(PN-EN 14023) Temperatura rgknienia PN-EN 1427 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 1

Gestasé PN-EN 1097-7 1

Tablica 9. Rodzaj i liczba baflanieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania AC
A . PN-EN 12697-1

Zawarta¢ lepiszcza (obowizkowa) PN-EN 12697-39 1

Uziarnienie (obowgzkowa) PN-EN 12697-2 1

PN-EN 12697-8
Gestai¢ objetosciowa wg

Zawartg¢ wolnych przestrzenitznie z VFB i VMA PN-EN 12697-6, metoda B
przy wymaganej zawargoi wolnych przestrzeni W stanie nasyconym 1
Vmax< 7% (obowazkowa) Powierzchniowo suchym

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-12 1

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody
(powigzania funkcjonalne)

Odpornaé¢ na deformacje trwate (poydana funkcjonalnie)] PN-EN 12697-22, maty aparat,
dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego |doetoda B w powietrzu, prz

1
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maksymalnego obgienia osi porviej 130 kN wymaganej temperaturze
Sztywnd¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektovedmy PN-EN 12697-24 1
wg kryterium opartym na czteropunktowym zginaniu Zakycznik D

Odporndg¢ na paliwo PN-EN 12697-43 1
Odporng¢ nasrodki odladzajce PN-EN 12697-41 1

6.2.3. Proba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przedtatecznym zastosowaniem zoésta
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonaniytechnologicznej lub odcinka probnego. Odcinelopy o dtugéci
co najmniej 20 m powinien Bywykonany przez Wykonawcw warunkach zbkonych do warunkéw budowy w celu
sprawdzenia spetu i uzyskiwania parametrow technicznych robét élinreych w dokumentacji
6.2.4. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinfmowadzé zaktadowy kontrok produkcji zgodnie z PN-EN
13108-21. W ramach zaktadowej kontroli produkcjlesp sprawdzé produkcyjny poziom zgodsoi metody, pojedynczych
wynikow zgodnie z punktem A.3 Zgaiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Tablica 10. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgédmrodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dolentacj projektow.

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej probki |oDopuszczalne  odchylenie érednie  od
Przechodzi przez sito zalazonego skiadu [%] zalazonego skfadu [%
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobno — ziarniste grubo — ziarniste drobno — ziarniste grubo — ziarniste
D -8+ 145 -9++5 4 +5
D/2 lub sito
charakterystyczne dla+7 +9 +4 +4
kruszywa grubego
2 mm +6 +7 +3 +3
Sito
charakterystyczne dlat4 +5 +2 +2
kruszywa drobnego
0,063 mm +2 +3 +1 +2
Zawartgé
rozpuszczalnego +0,5 +0,6 +0,3 +0,3
lepiszcza

6.2.5. Deklaracja zgodsa
Producent powinien posiafldeklaracje zgodrsoi upowaniajgca do umieszczania znaku CE na wyrobie. Deklaracja
zgodndci powinna zawieré
- humer nadany przez Producenta,
- nazw i adres producenta lub jego upawmnego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskivszarze Gospodarczym oraz
miejsce produkcji,
- opis wyrobu i jego deklarowane tawosci,
- warunki, ktérym odpowiada wyréb,tj. odniesienia @bowizujgcych norm europejskich, zgodnie z przyppikkowaniem PN-
EN 13108-1,
- numer i adres jednostki certyfikigej oraz numer certyfikatu Zaktadowej kontroli puédji,
- nazwisko i stanowisko osoby upamaonej do podpisywania deklaracji zgodoo w imieniu producenta lub jego
upowanionego przedstawiciela,
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodniei powinien by dolczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkciji wyha przez jednostk
certyfikujaca , zawieragcy poza podanymi wagj informacjami:
- nazwe i adres jednostki certyfikggej,
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkciji,
- warunki i okres wanaosci certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie,
- nazwisko i stanowisko osoby upam@onej do podpisywania certyfikatu.
6.2.6. Oznakowanie CE
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej jest @dpdzialny za umieszczenie oznakowania CE na wyrobie
(etykiecie daodczonej do dokumentow handlowych np. listu przewozgey. Do znakowania znakiem CE powinny¢by
dofgczone nagpujace dokumenty:
- numer identyfikacji jednostki certyfikagej,
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowadres producenta,
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczonmakowanie CE,
- numer certyfikatu zgoddoi WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkgji
- odniesienie do obowzujacych europejskich norm, zgodnie z przypmoiowaniem PN-EN 13108-1,
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przeyweane zastosowanie,
- informacje na temat podstawowych wdavosci,
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania wykonawcy

Badania wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego Zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, caoja
materialdbw budowlanych oraz gotowej warstwy spginimymagania okrdone w kontrakcie. Wykonawca powinien
wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu z ngdmlp starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale
zapisywd w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie
usuryé. Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywd Zleceniodawcy na jegégdanie. Zleceniodawca me zdecydowé& o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfatiguodczas wykonywania podbudowy,
- ocena wizualna mieszanki mineralno — asfaltowej,
- wykaz ilcsci materiatéw lub grubizi wykonywanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego wykonywanej warstwy,
- pomiar réwnéci wykonywanej warstwy,
- ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.
6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneagsbadaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest spmemik, czy jaké materiatdbw budowlanych i
ich skfadnikow oraz gotowej warstwy spetaiayymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru
robo6t. Pobieraniem probek i wykonaniem hade miejscu budowy zajmyijsic Zleceniodawca w obeckd Wykonawcy.
Badania odbywaj sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy
nich obecny.
Wykaz i zakres bada
- Kruszywo:
Z kruszywa naligy pobr& i zbada srednie probki. Wielké pobranegredniej prébki nie mze by mniejsza ni 15 kg.
- Lepiszcze:
Z lepiszcza naley pobr& proble sredni sktadajca sie z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z tego jedmroble czesciowa nalezy
poda badaniom. Ponad to nale pobr& i zbad& kolejma proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolita¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) nme budzé obawy
- Mieszanka mineralno — asfaltowa

Tablica 11. Rodzaj i zakres badeontrolnych

Rodzaj bada

Mieszanka mineralno — asfaltowa *)
Uziarnienie

ZawartG¢ lepiszcza

Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
Gestai¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni préobki
Warstwa asfaltowa

Wskanik zag:szczenia *)

Spadki poprzecze

Rownai¢

Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

ZawartG¢ wolnych przestrzeni *)

*) na kazde rozpocgte 6.000 m2 nawierzchni jedna prébka

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
wykonawca ma prawaadat przeprowadzenia baflakontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca oraz Wykece decydyj
wspolnie 0 miejscach pobrania prébek i wyznaczesmfciowych ocenianego odcinka budowy.zdke odcinek czsciowy
przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by
mniejszy nk 20 % ocenianego odcinka budowy. Do odbioru ugtiglane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkévegdowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawc
ponosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbittawe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigjuzasadnione stpliwosci ze strony
Zleceniodawcy lub Wykonawcy (np. na podstawie hagkasnych). Badania arbittawe wykonuje na wniosek strony kontraktu
niezalene laboratorium, ktére nie wykonywato badeontrolnych. Koszty badaarbitraowych wraz ze wszystkimi kosztami
ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekdizyprzemawia wynik bada Wniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych
dotyczcych wolnych przestrzeni lub wsk@ika zagszczenia naley ztozyé w ciagu 2 miesjcy od wptywu reklamaciji ze strony
Zleceniodawcy.
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7. WELASCIWOSCI WARSTW | NAWIERZCHNI
7.1. Grubd¢ warstwy i zagszczenie

Tablica 12. Wtaciwosci wykonanej warstwyscieralnej i wizacej z mieszanki mineralno-asfaltowej

. . Projektowana grubié L Zawarté¢  wolnych
. o+ Typ i wymiar Wskaznik .
Warstwa i sposébh . warstwy . przestrzeni Wi
. . mieszanki, . . zag:szczenia .
projektowania . technologicznej warstwie
Przeznaczenie [%]
[cm] [%(viv)]
Scieralna AC11S 4 >08 1,0+3,0
Wigzaca AC 16 W 4 >98 40+7,0

7.2. Rbwnéé
7.2.1. Rowné&¢ podiuzna

Do oceny rowngci podiuznej warstwyscieralnej i wizacej naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4 metrowej
i klina lub metody rownowanej wyciu taty i klina, mierac wysokd¢ przéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar nabey
wykon& nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgb podiuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne.

7.2.2. Rbwnét poprzeczna

Do oceny rownéci poprzecznej warstwycieralnej i wizacej naley zastosow& metod z wykorzystaniem 4
metrowej faty i klina lub metody rownovaej uzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzieg di0 m. Wymagana rowdé poprzeczna jest okiena w
rozporadzeniu dotycgcym warunkdw technicznych jakim powinny odpowiédiaogi publiczne.

7.3. Dopuszczalne odchyiki
7.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostizy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zaktadowej
kontroli produkcji. Metody badapowinny by zgodne z zapisami niniejszej SST.
7.3.1.1. WHciwosci lepiszcza odzyskanego.

Temperatura mknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna przekroczy
wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu 50/70

. Temperatura rgknienia,
Rodzaj nie wiccej niz ['C]
50/70 66

7.3.1.2. Zawart& lepiszcza.

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowie z probki pobranej
z nawierzchni nie mee odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych odchytek w zat@sici od liczby
wynikow bada z danego odcinka budowy. Do wynikéw badue zalicza s bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki pojedynczego Wwyrbadania éredniej arytmetycznej wynikéw baslaawartdci lepiszcza
rozpuszczalnego.

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada

1 2 od 3do 4 od5do8a) Od9do 194)>20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,45 +0,40 0,4 +0,35 +0,30

Dodatkowo dopuszczag¢simaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikéw bada wzigtych do obliczanigredniej arytmetycznej,
ktérego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej lecz nie przekracza dopudaerza
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania.

7.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej luzem z mieszanki mineraln@asivej nie mae odbiegd od wartdci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek w zalasci od liczby wynikéw z danego odcinka budowy.
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Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw badlaawartdci
kruszywa o wymiarze <0,063 mm [%(m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od 5 do 8 a Od 9 do 19a)>20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +2,9 +2,4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste +3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 +15

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badaniasiedniej

zawartdci kruszywa o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [%(m/m)]

arytmetycznej wynikéw bafdla

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 Od 9do 19 | >20
AC +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanig&édniej arytmetycznej wynikdw batlaawartdci
kruszywa o wymiarze > 2 mm [%(m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 Od 9do 19| >20
AC +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 18. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikdw batlaawartdci

ziaren grubych, [% (m/m)].

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 Od 9do 19 | >20
Mieszanki gruboziarniste -9 +5 -7,6 +5, -6,8 +5,0-6,1 +5,0 -5,5+5,0 +6,0
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7+4,Y  -5,85+4,| -5,1 +4,3 -4,4 +4,1 +4,0

7.3.1.4. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejigszanki mineralno — asfaltowej nie isowykroczy
poza warté¢ podan w tablicy 7 o wgcej niz:
-dlaAC11S 2,0 % (vIv),

7.4. Dopuszczalne odchyiki
7.4.1. Grubé¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz §towbudowanego materiatu na ofliena powierzchnie mogodbiega
od projektu o wartci podane w tablicy 19. Zleceniodawca ma prawowsgra: odcinki czsciowe.
Odcinek cesciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienny dziatke robocz. Dla odcinka cgsciowego obowjzujg te same
wymagania jak dla odcinka budowy. Za grébowarstwy lub warstw przyjmgj sie srednp arytmetyczg wszystkich
pojedynczych oznacgegrubdci warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lubcimku czsciowym. Niezaleénie od
sredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grudgookreslona w pojedynczym oznaczeniu nie zacby¢ mniejsza od
projektowanej grubii o wigcej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej @odgj niz 3,0 cm.

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okdonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
Sa)+tW+P | Sa)+P Sa)+W Sa) P
A —srednia z wielu oznachegrubdgci oraz ilgsci
- duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6.000 m2 lub
- droga ograniczona kraimikami, powierzchnia
wiksza ni 1.000 m2 lub - - =10 |=10 =10
- warstwacieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/m2
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwacieralna, ild¢ wigksza nk 50 kg/m2 - - <15 <15 <10
B — Pojedyncze oznaczenie grgtio <10 <15 <15 <25 -

7.4.2. Zagszczenie warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12.
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8. ODBIOR | REKLAMACJE

8.1. Uwagi ogoine

Niniejszy punkt okréla szczegétowe zasady i tryb dokonywania odbioréldt drogowych w zakresie oceny jakoi
potracen za wady trwate. Bytkowanie czsci wykonanych robét w celu kontynuowania dalszyobdt nie jest uwzne za
odbidr.

8.2. Odbior
8.2.1. Podziat odbioréw
Odbiory dzie} si¢ w zaleznosci od charakteru robét na:
- odbiory rob6t ulegapych zakryciu, polegage na finalnej ocenie ifgi i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegaakryciu
- odbiory czsciowe, polegajce na ocenie ikei, jakaici i wartdci pieniznej wykonywanych robdt obfych odbiorem
czesciowym. Przedmiotem odbioru giowego mog by¢ wytacznie elementy wyszczegoélnione w tabeli elementéalonych
dokumentaciji projektowej lub w umowie, obejnrg cah drog: lub jej czéc,
- odbiory kaicowe, polegaice na ostatecznej oceniesitg jakosci i wartcsci pienkznej wykonywanych rob6t. Przedmiotem
odbioru kaicowego mae by tylko catkowicie zrealizowana droga.
Ocena cgsci wykonywanych prac, pozwaldych na podjcie decyzji o kontynuowaniu rob6t nie jest uana za odbior.
8.2.2. Dokumenty do odbioru rob6t
Do odbioru czsciowego lub kacowego rob6t naley przediay¢ odbierajcemu naspujace dokumenty:
- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne,
- ksiegi obmiaru robét i dziennik budowy
- wyniki bada kontrolnych i oznaczelaboratoryjnych
- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacj@tolvykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokuagnprojektowej oraz
formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagiatgce warunkéw realizacji, termin rozpecia i zakdiczenia robét),
- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odizgieego,
- kosztorys wykonawczy spaidzony zgodnie z obowzujacymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami
Zamawiajcego.
8.2.3. Odsipstwo od wymaga

Jeeli podczas odbioru zostarstwierdzone wypadki przekroczenia wadiodopuszczalnych podanych w niniejszej
SST to kady taki przypadek jest uznawany za wad
8.2.4. Ogdlne zasady odbioru robét

Dokonupcy odbioru rob6t ocenia ich jakd i ilos¢ na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafia
pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykogah robdét. Jeeli wedtug oceny odbierggego, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu trol® g gotowe do odbioru, odbiergy w porozumieniu z
wykonawe@ wyznacza ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest gébto
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupefig@jpowinny zostaspisane i potwierdzone przez obie strony. Wszgstki
zmiany dotyczce rodzaju, iléci i technologii mog zost& zatwierdzone tylko po uprzedniej pisemnej zgodzibierajcego.
8.2.5. Potjcenia i posgpowanie z wadami
Korzystapc z przystugujcych mu praw, zleceniodawca peow razie niedotrzymania watd dopuszczalnych:
- grubasci warstwy,
- ilosci zuzytego materiatu,
- sktadu mieszanki mineralnej,
- zawartdci lepiszcza,
- wskanika zagszczenia,
- rbwnaci,
- wlasciwosci przeciwpdlizgowych,
Dokona potrcen wedtug zamieszczonych w dalszeg&d wzordw, o ile wykonawca wyrazi na to pisemnpgoc;. Jezeli
wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobzany usua¢ wady.
Jereli wada wynikajca z przekroczenia wadii dopuszczalnej pojawi giprzed terminem przedawnienia; seklamaciji, to
zleceniodawca m@ zadac usungcia tej wady. Wykonawca ma prawo do uzyskania zwketoty potaconej z powodu wady,
jezeli wada zostanie uswta w ramach jego zobowdan gwarancyjnych. W wypadku rozgdan tymczasowych paoicenie
nalezy uzgodné w osobnych umowach. Przy ustalaniu wysak@otracen nalezy uwzgkdni¢ skrocenie okresuzytkowania.
8.2.5.1. Grub&t warstwy i ila¢ zuzytego materiatu

Projektowane grubgi warstw lub iléci materiatdbw na ok&ong powierzchné mogy by¢ zanizone o nie wgcej niz
wartdsci dopuszczalne podane w tablicy 19. Glapc ilos¢ materiatow na danpowierzchnie oragredni grubcgé¢ warstwy za
podstaw nalery przyja¢ caly odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo speadvgodczas kontroli iléciowej odcinki
czgsciowe. Odcinki czsciowe powinny odpowiadaco najmniej wydajngi dziennej. Wymagania dotygze minimalnej ilgci
materiatu przypadagego na warstewmieszanki o grubwi 1 cm podano w tablicy 20.

Tablica 20. Minimalne iléci materialéw przypadage na 1 m2 nawierzchnio grudmd 1 cm.

Minimalna ilos¢ materiatu na 1 m2
Typ i wymiar mieszanki nawierzchni o grubiei 1cm w zalenosci od kategorii ruchu

[ka]
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KR 1-2
25,0

AC 11 do warstwyscieralnej i AC 16 dla
warstwy whzacej

8.2.5.2. Sklad mieszanki mineralnej

Sklad mieszanki mineralnej ocenia sia podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na podstawie analizy sitowej
uzyskanego kruszywa z 1/3 prébki. W wypadkatphiwym dokonuje si badania z dwéch pozostatycheéz prébki. W takim
wypadkusrednie wartéci sktadu oblicza iz dwoch najmniej réniacych sé wynikow. Dopuszczalne odchytki podaje tablica
21. Ocenianymi parametrami:s
- zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,
- zawartd¢ ziaren wekszych od 2 mm,

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki sktadu mieszanikieralnej od podanej w recepturze.

Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwdgk]
. Mieszanki mineralno asfaltowe watlowane
Oceniany parametr -
Klasa drogi
Z
Zawarta¢ ziaren <0,063 mm od 2,1do 4,0
Zawarta¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 14,0

8.2.5.3. Zawart&t lepiszcza

Zawarté¢ lepiszcza w kadej probce pobranej z wyprodukowanej mieszanki raine-asfaltowej lub w prébce
pobranej wyjtkowo z zagszczonej warstwy nie nie odbiegad od wymaganej wartei p wigcej niz tolerancje podane w tablicy
22. Te same warfoi tolerancji dotycgz obliczonej arytmetycznej zawaéth asfalt z danego odcinka budowy.
ZawartG¢ lepiszcza naley oznacza wg PN-EN 12697-1.

Tablica 22. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikdw batlaawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego [% m/m)].

Rodzaj mieszank| Liczba wynikéw bada

mineralno — asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 0d9do19 | >20

AC do warstwyscieralnej| , ¢ +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
i wigzacej

8.2.5.4. Wskanik zag:szczenia i zawarfd wolnych przestrzeni

Wskanik zag:szczenia gotowych warstw asfaltowych iz#tej prébki pobranej z zagzczonej nawierzchni nie me
by¢ mniejszy od wartéci podanych w tablicy 12, ktéra okta réwniez wymagan zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwach
nawierzchni z poszczegdlnych mieszanek mineralfaltag/ych.
8.2.5.5. Réwnge

Jeli nierébwnas¢ podhwizna lub poprzeczna warstwy podbudowy, oceniana metadykorzystaniem taty 4 metrowe;j i
klina lub metod rownowana, jest witksza od ustalonej waa dopuszczalnej, zamawsaly nalicza poticenia za wady trwale.
Nierownas¢ ustala sj dla kazdego pasa ruchu, dla 100 metrowych odcinkdw warstavyierzchni.

8.2.6. Obliczanie kwoty pajcen

Jereli zleceniodawca wprowadzi petenia zgodnie z punktem 8.2.5 z powodu wykrytycld ii@ciowych, grubéci,
sktadu mieszanki mineralnej, zawaxblepiszcza, wskanika zagszczenia, rowni lub wiasciwosci przeciwpdlizgowych, to
ich wysoka¢ jest obliczana na podstawie wzoréw podanych wzeaksesci SST.
Poticenia naliczanegsdla wad wekszych ni dopuszczalna tolerancja wykonaniazeliezostanie wykryta wksza ilég¢ wad, z
powodu ktérych powinny lydokonane podicenia to poticenia te natey zsumowa.
Ogolna kwota wszystkich patren jest ograniczona do 70% ceny ogolnej danej poayojidniesieniu do przypogdkowane;j
powierzchni warstwy mineralno-asfaltowe;.
8.2.6.1. Niewtaciwa grubd¢ warstwy

Potycenie jest obliczane zaréwno na podstadnedniej wartéci wszystkich wartéci jednostkowych, jak i na
podstawie sumy pafcen czsciowych. Kwota potscenia stanowi wiszg wartasé.

Jereli gruba¢ rzeczywista warstwy (wargé srednia) jest mniejsza od grudmd zaprojektowanej o wtej niz wartasé
dopuszczalna podana w tablicy 19, to nieza@ke od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramaecliczenia poticenie jest
obliczane wedtug nagtujacego wzoru:

A gw = Pgw/100 x 3,75 x K x F lub Agw = A’ x (K X)A.00, (2)

w ktorym:

Agw - potrcenie [PLN]

Pgw - warté¢ przekroczona w dét warkoi dopuszczalnej 10 % lub 15 % grébbokreilonej w projekcie [%0],

K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wy&e/czego z narzutami [PLN],
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F - powierzchnia olta sprawdzeniem [m2],

Jeveli jednostkowe wart@i grubdici s3 nizsze od wartéci okrelonych w kontrakcie o wicej niz dary wartas¢ dopuszczalp
podar w tablicy 20, to poticenia czsciowe dla danych powierzchng sbliczane wg wzoru (1).
W miejsce wartéci dopuszczalnej 10 % lub 15 % dla wddicsredniej, nalgy wstawi wartas¢ dopuszczalp 10 % , 15 % lub
25 % dla wartéci jednostkowych. Przy obliczaniu waétd jednostkowych orazrednich, dla grubixi w ramach oblicze
wysokaici poticen w punktach pomiarowych wielowarstwowych struktez lbgraniczé, s3 uwzgkdniane warstwy potmne
wyzej jako kompensacja wygtujacego niedoboru gruloi. W celu utatwienia postugiwaniagswzorem (1) na Rys.1 oraz w
tablicy 24 przedstawiono wadbparametru A’ = pgw x 3,75 [%] w zaleosci od wartgci pgw
8.2.6.2. Niewtaciwa ilos¢ zuzytego materiatu

Jereli rzeczywista ilé¢ materiatu jest mniejsza od $ld zapisanej w kontrakcie o gdej niz wartags¢ dopuszczalp
podany w tablicy 20, to niezalaie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ranraeliczenia ,potricenie jest obliczane wg
wzoru (1).

Rys. 1 Graficzne przedstawienie parametru A’

Parametr p_ [%]
6 8 10 12 14 16

375%,,
5 o

(=)

N

N

N
o

Potracenie A"
B
g 8 & &
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Tablica 23. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pgw [%] | 0,5 1,0 | 15| 20] 25] 30 35 40 43 5, 56560 | 65 | 7,0
A [%] 5,62 9,37 | 11,2 | 131 16,8 | 18,7 | 20,6 243 | 26,2
1,875 | 375, 75 | ¢ : s |15 |72 | s | 225 |57 | £
pgw [%] | 7,5 80 | 85| 90| 95| 10,0 105 11j0 115 012,125 | 13,0| 135| 140
A% 2812 | 5, | 318337356 375|393 412 [431 | . |468 |487 506 |,
5 75 |5 25 |0 75 |5 25 75 |5 25 '

8.2.6.3. Niewtéciwy sktad mieszanki mineralnej

Potycenia oblicza si wg wzoréw (2) i (3) dla wszystkich badanych partdwe, proporcjonalnie od wardoi
charakteryzujcej poszczegdlne warstwy nawierzchni o powierzecbpiezentowanej przeziaa z prébek:
Potrcenie za niewkxiwg ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm

Aw =pwx Kx F 2)
Poticenie za niewkxiwg ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm
Az=pzxKxF 3)

W ktorych:

Aw i Az — poticenie, [PLN]

pw i pz — wspotczynniki podane w tablicach 25 i 26

K — koszt 1 m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wy&eczego z narzutami, [PLN]
F — powierzchnia warstwy reprezentowana przez préldkpomiar, [m2]

Jezeli odchytki przekraczaj maksymalne wartewi dopuszczalne, to dany odcinek rglewytaczy¢ z odbioru do czasu
wykonania rob6t nieziinych do uzyskania wymaganych cech na tym odcikuakim wypadku dopuszczalny jest, za zgod
stron, odbior cgsciowy.

Tablica 24. Wspotczynnik pw do obliczenia poen za niewlaciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm w mieszance
mineralno — asfaltowej

Wspétczynnik pw [-]
Mieszanka mineralno +
asfaltowa

Odchylenie od
recepty [%)]
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Klasa drogi - Z

2,1 0,0010
2,2 0,002
23 0,004
2,4 0,006
25 0,008
2,6 0,011
2,7 0,015
2,8 0,019
2,9 0,023
3,0 0,028
3,1 0,033
3,2 0,039
33 0,045
3.4 0,059
3,5 0,066
3,6 0,075
3,7 0,083
3,8 0,092
3,9 0,101
4,0 -

4,1 -

4,2 -

4,3 -

4,4 -

4,5 -

Tablica 25. Wspétczynnik pz do obliczenia potfh za niewtdciwg ilos¢ ziaren wekszych od 2,0 mm w mieszance mineralno-
asfaltowej

Wspotczynnik pw [-]
Odchylenie od | Mieszanka mineralno +
recepty [%] asfaltowa
Klasa drogi - Z
5 -
6 -
7 0,001
8 0,003
9 0,007
10 0,012
11 0,021
12 0,028
13 0,039
14 0,050

8.2.6.4. Niewtaciwa zawarté¢ lepiszcza

Jereli rzeczywista zawarfd lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltgesj mniejsza od zawas
deklarowanej w wicej niz wynosi warté¢ toleranciji podana w tablicy 14 to pgtenie naley obliczy wedtug wzorow (4) i (5).
Jezeli jest za mata zawardé lepiszcza dla pojedynczego wyniku badalla wartgci srednich z 2+4 prébek to:
Dla p1< 0,3% niedobor lepiszcza oblicza siedtug wzoru:

Al=pl /100 x 30 x K x F (4)

Dla p1 > 0,3% niedobér lepiszcza obliczawediug wzoru:
Al = (pl x 130 — 30)/100 x K x F (5)

w ktorych:

Al — potragcenie, [PLN]

pl — wartg¢ przekroczenia w dét warkoi dopuszczalnej i tolerancji podanej w tablicy hé,podstawie

zawartdci podanej przy badaniach kontrolnych mieszanki emgnych w ramach odbioru , niedobor pefiwartdci
dopuszczalnej, [%)]

K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/m2] lub [PLN/];

F — powierzchnia obja sprawdzeniem, [m2] lub odpowiedniasdonateriatu, [t].
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W celu utatwienia postugiwaniagsivzorami (4) i (5) warté& parametru A’ przedstawiono na Rys. 2

Rys. 2 Graficzne przedstawienie wddio parametru A’ [%] jeeli pl < 0,3 to A= pl x 30; jeeli pl > 0,3 to
A’ =plx130-30

Parametr P, %
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Potracenie A' [%]

Tablica 26. Tabelaryczne przedstawienie wéaitgparametru A’ [%] jeeli pl < 0,3 to A'= pl x 30; jeeli pl > 0,3 to
A’ =plx 130 - 30

pl[%] |01 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0,8
A% |3 6 9 22 35 48 61 74

Jezeli jest za mata zawardé lepiszcza dla wartei srednich z piciu i wiecej prob, to wzér na obliczenie pgtenia przybiera
posta:

Al =pl/100 x 100 x K x F (6)

W celu utatwienia postugiwaniaesivzorem (6) na rys. 3 i w tablicy 27 przedstawiovartas¢ parametru A’ = pl x 100

Rys. 3 Graficzne przedstawienie wadigparametru A’

Pa rametnl P, |
0 0,1 - 02 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.8 !

Potr gcenie A' [%)

Tablica 27. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pl[%] |01 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A% |10 20 30 40 50 60 70 80

Potrcenie mana obliczy zaréwno na podstawie waéto sredniej z wszystkich warfai jednostkowych, jak i na podstawie
sumy potgcen czgsciowych dokonanych na podstawie wddiopojedynczego wyniku badaWyzsza warté¢ jest wartécia

potracenia.
8.2.6.5. Niewtdciwe zagszczenie warstwy
Jezeli wskanik zagszczenia jest nszy od wartéci dopuszczalnej w niniejszej SST, to pognie naley oblicza zgodnie z

wzorem (7):
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Ag =pg2/100 x 3xKx F )

w ktérym:

Ag — potycenie, [PLN]

pg — warté¢ przekroczenia w dét wargoi dopuszczalnej w stosunku dgdanego wskaika zagszczenia, [%]

K — cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczegarzutami, [PLN/m2]

F — powierzchnia obfa sprawdzeniem [m2] lub odpowiedniasitanateriatu [t].

W celu utatwienia postugiwaniagsivzorem (7) warté parametru A'=pg2 x 3 przedstawiono na Rys. 4 illi¢s 28.

Rys. 4 Graficzne przedstawienie wadiopparametru A’

Parametr P, [%]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
0

10
20

30

Potraceniecenie A' [%)]

40
50

60

Tablica 28. Tabelaryczne przedstawienie waitparametru A’

pl [%] 0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
A’ [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48
8.2.6.6. Niewhaciwa rowna¢
Poticenie za nierdwnici mierzone metagiaty i klina jest obliczane wedtug wzoru:

Ar:z P2r x (80 x K x Fr) (8)

w ktérym:

Ar — poticenie, [PLN]

pr — zmierzona nieréwrgé powyzej ustalonej wartici dopuszczalnej, na ocenianym odcinku , [mm/m]

K — koszt 1 m2 wykonanej, ocenianej warstwy wg kossu wykonawczegatznie z zastosowanymi narzutami;
Fr — powierzchnia ocenianego pasa warsteigralnej nawierzchni na dtuga 50 m.

W wypadku, gdy wart& z P2r kedzie wiksza od 130 wykonawca jest zobgmany do usugtia wady w sposob
uzgodniony z zamawiggym.

8.3. Reklamacje
8.3.1. Ocena wykonanych robét
W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego pa@gs brane jest ziycie nawierzchni, z uwzglinieniem
kategorii ruchu i klasy drogi.
8.3.2. Okresy gwarancyjne
Okres gwarancyjny dla budowy nawierzchni wynosaté |

8.4. Obmiary i rozliczenia
8.4.1. Uwagi ogdine

Rozliczenie powinno zostgprzeprowadzone wedtug grudmd warstwy. Zaplata za dodatkowe szer@kpdiugaci,
grubcgci i ilosci materiatow, wykraczafe poza postanowienia pasiych punktdw, przystuguje tylko wtedy, gdy ich
wykonanie zostato zlecone namie przez zleceniodawcWykonawca powinien w perzgtost odpowiedni wniosek, jeli
konieczné¢ wykonania dodatkowych ikgi pojawi st bez jego winy. Prébki pobrane do rozliczenia maleazadanie przekaza
zleceniodawcy/
8.4.2. Szerok&
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Szerokdé¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypasvyprofilowanej ukénej krawgdzi do srodka linii
skosu o zalonym pochyleniu 2:1
8.4.3. Grub&

Pojedynczy pomiar grukioi nalezy wykonywa& w punkach pomiarowych rozmieszczonych réwnomierna
wykonanej powierzchni. Odlegié wzdtuzna profili pomiarowych powinna wyndasi50 m. W wypadku stosowania rdzeniu
wiertniczych mae zostd ona zwgkszona do 200 m. Minimalne liczba punktéw pomiarokvyynosi jednak 20.

Przy pomiarze grubigi poprzez pomiar odlegioi od sznura lub niwelagj dla kadego mierzonego profilu nalg zmierzy¢ po
trzy punkty na osi jezdni oraz w obydwu zesvanych punktach 1/3 potowy jezdni.

Przy pomiarze grubigi za pomog grubgciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzemils kazdego profilu naley
sprawdza tylko jeden punkt na przemian z prawej stronysnoaku i z lewej strony osi jezdni.

8.5. Rozliczenia
8.5.1. Rozliczenie wg grukoi
8.5.1.1. Sprawdzenie grusmd
Dla wbudowanej warstwy naie wykaza, czy grubdé¢ rzeczywista jest zgodna z grudom okreslong w dokumentacji
projektowej. Za grub& przyjmug sie sredni arytmetyczg z wszystkich pomiaréw dla danej warstwy na catydtioku
budowy.
8.5.1.2. Podstawa ptatém
Cena wykonania 1m2 warstwygieralnej i wiazacej z betonu asfaltowego obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- opracowanie receptur,
- wykonanie odcinka prébnego ,
- wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego b@zuopg recepcie roboczej zaaprobowanej przemiiera,
- transport mieszanki na plac budowy,
- zabezpieczenie kragnikdw, zakrywanie i odkrywanie wdzen kanalizacyjnych w trakcie robét, pokryw studni izyjnych i
osadnikéw, kratekciekowych, dylatacji, oznakowania statego,
- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszcedrposmarowanie asfaltem,
- mechaniczne ulenie mieszanki,
- mechaniczne zggzczenie rozizonej warstwy,
- wykonanie i zabezpieczenieyety i kravedzi,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych Specyfikagj
- uporadkowanie placu budowy
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D.05.03.23a.

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacjiv@ymagania dotyece wykonania i odbioru warstwicieralnej
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramackepudowy drogi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jakkuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia przedstawione w niniejszej specyfikatjejonup wykonanie nawierzchni wjazdéw do posesji
z kostki brukowej betonowe;.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonoveegrubdgci 8 [cm] na podsypce
cementowo - piaskowej

1.4.Podstawowe okréenia
Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

Pozostate definicje i okékenia przygto zgodnie z definicjami podanymi w SST D-00.00,06/magania ogdine”.

1.5.0gdIne wymagania dotycgce jakosci robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w D-00.00.00. "Wymagania ogopia"1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam D-00.00.00.
"Wymagania ogdélne" pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania.

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikmsikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinnatlpwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, wkhiecia
nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruéo 60mm i 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.

Tablica przedstawia dopuszczalne wady wslglzewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
Gatunek 1 Gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura - jednorodna w danej partii | - jednorodna w danej partii
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- rysyisgkania - niedopuszczalne - niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu

producenta

- jednolity dla danej partii - dopuszczalne edice w

odcieniu tego samego kolor

—

- przebarwienia - dopuszczalne niekontrastowe dopuszczalne kontrastowe

przebarwienia na tej przebarwienia tego samego

plamy, zabrudzenia
niezmywalne wog

- naloty wapienne

pojedynczej kostce

- niedopuszczalne

- dopuszczalne

koloru na pojedfczej kostce

- niedopuszczalne

- dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni bocznyd
- dopuszczalna liczba w
jednej kostce
- dopuszczalna wielké

h:
- 2

- 30mm10mm

- 2

- 50mnx20mm

(dhugasé i szerokécé )

3 Szczerby i uszkodzenia kregzi i

naray przylicowych

4 Uszkodzenia kraydzi pionowych:

- dopuszczalna liczba w - 2 - 2
jednej kostce

- dopuszczalna wiellkd
(dhugasc i gtebokase )

- niedopuszczalne - niedopuszczalne

- 20mm6émm - 30mmx10mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
» 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomgch do ruchu samochodowego,
» 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz

» na dtugdci +3 mm,
» na szerokgci +3 mm,
» nagrubdci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju saary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i gmowy.
2.2.4. Wytrzymatasé na sciskanie

Wytrzymatc¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najgmsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna ynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasikliwo ¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynésiie
wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporna¢ na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnatgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanaia i odmraania prébek jest wystarczap, jezeli:
- probka nie wykazujegknied,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymat probek nie zameanych nie
jest wiksze ni 20%.
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2.2.7.Scieralnosé

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaaesi: nie
wigcej nz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej niz
»32,5". Zaleca i stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bewes), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betoneivy kostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujes glodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zipe z
recepi laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatdé, mniejsa nasgkliwosé i wicksz
odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwale zabarwienie. Powinny to ¢by barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogolne" fikt

3.2. Sprat do wykonania warstwy nawierzchni z kostki brukavej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie. Jéli powierzchnie g duze, a
kostki brukowe maj jednolity ksztalt i kolor, mézna stosowé& mechaniczne ugzlzenia uktadajice. Urzdzenie
sklada s} z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagtago do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utéenia. Uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, maoa wykorzysta do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosujeg swibratory plytowe z ostan z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku e stosowé& mechaniczne uggizenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w D-00.00.00. "Wymagagi@ne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7xR , kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne gatzenie pakuje je w
foli¢ i spina tama stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysrastanie.Kostki betonowe moa
réwniez przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D-Q0@0 "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Podiae

Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP t 35 [7]. zli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki
brukowej przeznaczandla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegehu samochodowego, mua
wykonywabezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym d¢ieryGrunt podioa
powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtkskmi przemarzania. Podd® gruntowe pod
nawierzchng powinno by przygotowane zgodnie z wymogami odoaymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania poaremie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacprojektovy.

Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olggenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, zastanowd:
- grunt ulepszony posp&kodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickzare,
- podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okienej w dokumentaciji
projektowe;j.

Podbudowa powinna yprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkwaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekkdmwych mana stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keamikébw zgodne z dokumentacjprojektovg lub
zaakceptowane przezzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3] lub podsypk
cem.-piaskow.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka piaskowa
powinna by zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowanaDla _zjazdéw ustala s¢ podsypke cementowo-
piaskowa 0 R,=5 MPa (_ uzyskam w mieszarkach stacjonarnych) o grubéci po zagszczeniu wg

dokumentacii.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #hwe jest utczenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagiogvanego przez kyniera.

Kostke uklada st na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaczagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia na
podsypce cem.-pias. wymaga pglacji wody do czasu zaniku chitogdia wilgoci. Roboty zwjzane z wykonaniem
nawierzchni winny b wykonane w tempereturze otoczenia nizszej niz 5 stopni Celsjusza.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakm rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla¢ od producenta wynikéw higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymdic na sciskanie pobiera6 prébek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 6007powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w
pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia lizynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddha dokumentagj projektovy i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtowigi ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przgty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierowndci podtuzne

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektow z tolerancgy + 0,3%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ranice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+l1lcm.

6.4.4. Szeroké¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie me r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Castotliwosé pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsrukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna b§ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
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Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wk byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 fmnawierzchni i w punktach charakterystycznych dimefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci iynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w D@O@ "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova jest [nf] (metr kwadratowy) nawierzchni z betonowej kodtkikowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-00@0 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki, obrzeza, scieki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotypze podstawy ptatrici podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1[finawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtiementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

88



8.

Przebudowa drogi drogi gminnej - ul.Polna w Gorzycach Wielkich

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at

89



Przebudowa drogi drogi gminnej - ul.Polna w Gorzycach Wielkich

D.08.03.01.
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji teicanej (SST) $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem betonowego obhezer ramach przebudowy drogi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stasawjest jako dokument przetargowy przy zlecéniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania robét zvazanych z utéeniem :

Obrzeza betonowego 8x30x100
na podsypce cementowo - piaskowej z Rm=5[MPa] .gt0fcm]
Z wypetnieniem spoin zap. cementpw

1.4. Okre&lenia podstawowe.
Obrzeza betonowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub obustronniggii
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlaumkacii.

Pozostate okrgenia podane w niniejszej SSTa 2godne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.@0.0/ymagania ogoélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyege robot.
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogopia"1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw D-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis

- obrzeza betonowe odpowiadgie wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek na podsygkwg PN-B-0O6711,
- cement do wypetnienia spoin wg PN-B-19701.

2.3. Obrzeza betonowe — wymagania techniczne
Obrzea powinny by zgodne z BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.

Stosowane obrza:

Rodzaj obrzea Wymiary obrzey
dlugas¢ | grubagé¢ wysokaié promier wyokraglenia
ON 75 6 20 3
100 6 20 3
ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie obrzg betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny liydwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchikiawedzi elementéw, nie powinny przekra¢zaartcci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrae

Rodzaj wad i uszkodzé Dopuszczalna wielkéé wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

WKklestos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie gérne| niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm

Ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba max 2 2

dhugcs¢ [mm] max 20 40

gtebokas¢ [mm] max 6 10

2.3.2. Skfadowanie

Betonowe obrzea powinny by przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw,
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzy chodnikowe nalkey uktada& z zastosowaniem przektadek drewnianych o wymiaraezh
najmniej: grubé¢ 2,5 cm i szerok& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ obrzeza.

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkodpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do wypetnienia spoin B2R6711.
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogélne" fkt

3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w D-00.00.00. "Wymagagiane" pkt 4.

4.2. Transport obrzezy
Obrzeza betonowe megby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien odbyévsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny labezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed roniste.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogllne zasady wykonania robét podano w D-Q0M0 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie podsypki piaskowej
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Przed ustawieniem obrae nalezy wykona warstwe podsypki piaskowej o grubci 5 cm po
zag:szczeniu.

5.3. Ustawienie obrzey

Swiatto (odlegtdéé gornej powierzchni obrza od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej.

Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekrac&aszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic piaskiem Spoiny przed
wypetnieniem piaskiem nalg oczyci¢ i zmy¢ wods.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakm rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdnbadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia obrzgy betonowych i przedstadvivyniki tych bada Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Pomiary dtugéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadngcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtey. Sprawdzeniegtdéw prostych w nargach elementéw wykonujeesi
przez przylaenie ktownika do badanego nami zmierzenie odchytek z doktadioiy do 1 mm.

Badania pozostalych materialdbw stosowanych przyawieniu krawznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

» podsypki piaskowej zgodnie z wymaganiami punktd.,5

ustawienia betonowego ob¢zeprzy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktéra ma@ wynost + 2 cm,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzg ktére mae wynosé + 1 cm,
doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 m. Spoiny mugzy¢ wypetnione catkowicie na
petry gicbokasé.

YV V V

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D@O@ “"Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowg jest 1[m] (metr) ustawionego ob#ze betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-00@0 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjrojektows, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.
8.2. Odbioru robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj

9.wykonanie podsypki cem. — pias.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w D-00.00.00. "Wymagania ogéine" @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 [m] obeze betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzgy,
- wypelnienie spoin ,
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.NORMY
a) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
b) PN-B-06250 Beton zwykly

¢) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw
d) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefpaiyiiaru cech geometrycznych

e) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanedwaierzchni drogowyctwir i mieszanka.
f) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowych. Piasek.
g) PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agpraw.

h) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
i) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lamenty nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
j) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&ementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza betonowe.
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