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Roboty wg. klasyfikacji CPV :

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania poldgchowych, obrobek
blacharskich i konstrukcji dachowych

45321000-3 Izolacje termiczne i akustyczne
45262400- 5 Konstrukcje stalowe

45443000-4 Roboty elewacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu ruszthwa
45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]

45111300-1 Roboty rozbiorkowo - budowlane



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) :

SST-06 Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie
SST-08 Stolarka okienna i drzwiowa

SST-12 lzolacje

SST-13 Konstrukcje stalowe

SST- 14 Roboty elewacyjne

SST-15 Rusztowania

SST-11 Roboty malarskie

SST-07 Stolarka okienna i drzwiowa

SST-09 Roboty rozbiérkowo - budowlane



1. WYMAGANIA OGOLNE

a) Nazwa zamowienia nadana przez zamaoagp :

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot Lamki 134ita Ostréw
Wielkopolski,woj.Wielkopolskie
Lamki 131, Gmina Ostréw Wielkopolski dz.nr 184 gt amki

b) Uczestnicy procesu inwestycyjnego :

Gmina Ostréw Wielkopolski
Al. Powstacow wielkopolskich 12
63-400 Ostréw WIkp.

C) Nazwy i adresy jednostek projektowych

Studio Projektowe Przemystaw Wojb@weski
63-460 Nowe Skalmierzyce ul. Kaligéi2



2. Charakterystyka przedsiwziecia :

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Elementy budynku do rozbidrki, demontia zmiany:

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM

demonta drzwi zewntrznych w pom.S1,
rozbiérka dachu nad pom. S1, wg zestawienia warst
demonta rynien wraz z rurami spustowymi do poziomu $e& w grunt,

LACZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKA

rozbiodrka istniegcgo sufitu w pom. £1 i £2, wg zestawienia warstw,
demonta rynien wraz z rurami spustowymi do poziomu $e& w grunt,

SZKOLA

demonta drzwi zewrtrznych w pom.0.21,

demonta rynien wraz z rurami spustowymi do poziomu $g&j w grunt,

PRZEDSZKOLE

brak

Projektowane elementy budynku

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM

zmniejszenie otworu drzwiowego 100x236¢cm z safirgastycznej na otwdr 100x215, wraz z
osadzeniem nadpta,

montaz drzwi zewrgtrznych w pom.S1 o wym 90/200 o kl. odpofcicogniowej EI60, drzwi
metalowe petne o wspoétczynniku przenikania ciepdiUS.

wykonanie nowoprojektowanego dachu nad pomiesteresali gimnastycznej (konstrukcja,
pokrycie, izolacje, obrobki blacharskie) wraz z iépéeniemscianek attyki oraz wykonaniem
nowych obrobek blacharskich attyki,

wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi orgkonaniem wpustéw rynnowych z
osadnikiem. Rury spustowe 100, rynny o wymiaradb. 15

LACZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKA

wykonanie sufitu podwieszonego wraz z docieplenieg zestawienia w ¢zci graficznej
WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH,

wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi orgkonaniem wpustéw rynnowych z
osadnikiem. Rury spustowe 100, rynny o wymiaradb. 15

demonta luksferéw w hczniku, wscianie zewntrznej o pow. ok.10,5m2. W miejscu luksferow
monta okna wg zestawienia stolarki.

SZKOLA

pom. 0.19 - montaokna o wym. 150x75cm PCV w kolorze biatym, wrazykonaniem nadpra
2xHEA120 pofczonasrubami M12 (4szt.). Dlug@ podparcia min. 15cm. Wykonanie parapetu
wewretrznego oraz zewtrznego,

monta drzwi zewrgtrznych w pomieszczeniu 0.21,

montaz drzwi pazarowych 90/200 o kl. odporgci ogniowej EI30, wydzielagych kottowng,
pom.0.19,

wykonanie czapki kominowej dla komina podleg&go czsciowej rozbidrce,

monta daszku nad weégiem dla wiatrotapu szkoty (od strony zachodniej),



wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi orgkonaniem wpustéw rynnowych z
osadnikiem. Dla szkoty: rury spustowe 100, rynnyyoniarach 150. Dla wiatrotapu szkoty: rury
spustowe 80, rynny o wymiarach 100,

zabudowa przebieguagju instalacji C.O.. Zabudowa pogdizy Sciang, a stropem z piyty gips-
kartonowej 20x15cm na stelasystemowym. Diugi tgczna zabudowy - 60mb, lokalizacja wg
czesci graficznej,

PRZEDSZKOLE
" pom. P12 - wykonanie whi 0 wym. dla nowoprojektowanego grzejnika, osadzeadpraa

Ytong YF-150/17,5. Otwor wielkéei 100x80x15. Weke otynkowa i pomieszczenie przemalowa
w istniegcym kolorze w pomieszczeniu.

wykonanie dodatkowej warstwy poléglanu komorowego, na poziomie stropu, wraz ze steta
dla wszystkichiwietlikbw stropodachu w pom. przedszkola P2, P4, P1

PRACE WSPOLNE DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW WYSHPUACYCH W BUDYNKU

zamurowanie obustronne otworéw bocznych kominé geaplg kominowg,

wykonanie otworow w czapkach kominowych oraz nagmiasad obrotowych,
docieplenieician i stropodachow wraz z wykonaniem tynkéw zetwrmych wg zestawienia w
czesci graficznej WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH,

monta. parapetow zewgirznych, (z wyhczeniem przedszkola)

Roboty malarskie wszystkich pomieszadmidynku (z wydczeniem przedszkola), pom.0.1
(korytarza parteru szkoty) oraz pomieszczenia fada(nia),

malowanie krat w oknach,

Dach

Z uwagi na stan techniczny istnjeggo dachu sali gimnastycznej zaprojektowano wyRiEnaowej
konstrukcji oraz pokrycia wg ¢zci graficznej. Dach wykortaw wybranym systemie, stoggj
wszystkie elementy systemu.

Dla pozostatych dachéw wykoharace, zgodnie z ¢&cia graficzry oraz zestawieniem WARSTWY
PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Daszek nad wégiem

Nad wegciem do wiatrotapu szkoly projektujeesiaszek z akrylu o wymiarach 95x270cm np.: Ligletlin
2700 firmy Glameco. Pomej parametry techniczne daszku:

szkto akrylowe gr. 4mm, w kolorze bezbarwnym

wsporniki ze stali nierdzewnej,

zintegrowana rynienka odprowadzeg wod

Stolarka okienna i drzwiowa

Wymiar, otwieralné¢ i uchylna¢, szczegbdtowe parametry techniczne oraz uwagiaarkt wg
oznaczenia na elewacjach oraz zestawienia stolarki.

Drzwi zewretrzne naley zamontowa na tzw. "cieplty montd' stosujc systemowe tany rozpezne,
"ciepte" profile progowe wg wytycznych producentow.

Swietlik dachowy

W strefie przedszkolnej projektuje sie docieplasiaiejacychswietlikbw kolebkowych z poliwglanu
komorowego, znajdagych st na stropodachu, poprzez wykonanie dodatkowej warst
poliweglanu w poziomie stropu od wewtrnz. Nalezy zastosowé poliweglan komorowy mleczny
np.: firmu Tuplex o gr. 25/5M. €iar poliveglanu 3,4kg/m2. Wspotczynnik U=1,3W/m2/K.

Wymiar otworu 120x448cm gr.25mm.

Parapety



parapet zew. - blacha ocynkowana malowana poysakv kolorze RAL7036.
parapet wew. - profil komorowy PCV w kolorze byjat.

Termoizolacja

Rozwigzania materiatowe i lokalizagposzczegdlnych typow izolacji termicznej przedsteno w cz$ci
graficznej opracowania.

Materialy wykaiczeniowe wewetrzne

Powloki malarskie

Przed pomalowaniestian i sufitéw podtae umy i przemalowé gruntem np.: UNI GRUNT.

Sciany i sufity wewntrz budynku malowadwukrotnie emulsj lateksowy do scian i sufitow, odporna na
zmywanie, matoww kolorze wg ustalez Administratorem budynku, na etapie realizac;ji.

Oktadziny ceramicznécienne i podtogowe

W pomieszczeniu kottowni nalg wykona posadzi z ptytek gresowych technicznych o wymiarach
30x30cm wraz z cokolikiem o wys. 8cm. Nafevykona ptytki o klasie antypgdizgowosci R10 w
kolorze szarym np.: Opoczno Kalisto grey. Stesiljeje do pltytek dostosowane do ich wielgio
Fugi wykona gr.3mm w kolorze zhlionym do koloru ptytki. W miejscach wymageych
elastycznéci fugi stosowa silikon sanitarny w kolorze fugi.

Przed wykonaniem posadzki nafevykona warstwe wyrdwnupca posadzk betonovg z masy
samopoziomujcej o gr. do 10mm.

Zabudowa G-K

Do wykonania zabudowy nalg stosowé systemowe profile stalowe, ptyty gipskartonowe GKiB GKI
dla pomieszcziekuchni z zapleczem oraz dla pomieszchigienicznosanitarnych.

Powierzchn nalezy przegipsowéi pomalowa. Pohczenie z&ciam nalezy uzupeint elastycznym
silikonem.

Materialy wykaiczeniowe zewgtrzne

. Tynk zewntrzny

sciany - tynk cienkowarstwowy silikatowy, struktusaranek 2,0mm, na warstwie siatki zlaogj
wtopionej w warstw kleju. Tynk silikatowy barwiony w masie w kolorawly czs$ci graficznej.

Dla sciany z izolacj termiczry z wetny mineralnej nafsy stosowa tynk silikatowy, klej do mocowania
welny oraz zapragklejowo-szpachlow na siatce zbraggej z przeznaczeniem dla wetny
mineralnej.

cokot - tynkzywiczny, mozaikowy ziarno 0,8 - 1,2 mm na podwojweystwie siatki zbrajcej z widkna
szklanego sklejonych warsivweaprawy klejowo-szpachlowe;.

Obroébki blacharskie

Wykona: obrébki blacharskie dachu z blachy ocynkowanepmahej proszkowo w kolorze pokrycia
dachowego. Mocowamechanicznie, trwale do elementowémgch.

Rynny i rury spustowe

Projektuje s} wymiare elementéw odwodnienia dachu - rynny i rury spustavblachy ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze RAL7036. Na rzucietdazostaty policzone powierzchnie potaci
dachowych i iléci wody deszczowej na sekundo celu przyjcia wymiardw elementow rynien i
rur spustowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektuje si wpust deszczowy przed wejem w podige do kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem
i rewizjg. Wpust PCV w kolorze gafitowym.



Dokumentacja techniczna okte przedmiot zaméwienia i stanowi podstawalizacji robot.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i robét tymczasowych:

Ogoblne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowi sciste

przestrzeganie harmonogramu robot oraz za$fakastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgoditoz projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji

technicznych i programu zapewnienia j&kipprojektu organizacji rob6t oraz poleceniami

zarzadzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniewgsokwszystkich
elementoéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi wdokumentacii projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez zarmgzapcego realizagjumowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i

wyznaczeniu robo6t, i wymaga tego ledzie zaradzapcego realizagj umowy, zostagpoprawione przez
wykonawe na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot kimaczenia wysokgi przez zargdzapcego
realizacj umowy nie zwalnia wykonawcy ododpowiedzialaiaza ich doktadné.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedstodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory wragwrzeby
bedzie stiyt pomoa zarzadzapcemu realizagj umowy przy sprawdzaniulokalizacji iggnych wyznaczonych
przez wykonawg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zagnej przez geodetxdzie zabezpieczonaprzez wykongwes

w przypadku uszkodzenia lub usetia punktow przez personel wykonawcy, zostane zataone ponownie na
jego koszt, rowniew przypadkach, gdy roboty budowlane wymagdah usungcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich ustiaii kedzie zobowizany do przeniesienia tych punktéw.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowizkdéw wykonawcy i uwza Sk,
ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzdzapcego realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i

elementow robo6tdmg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejgiie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, agak normach i wytycznych wykonania i odbioru rolféizy
podejmowaniu decyzji zagdzajcy realizacy umowy uwzgédnia wyniki badé materiatéw i jakéci robét,
dopuszczalne niedoktadie normalnie

wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wplywapre na rozwzam kweste.

Polecenia zagglzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod grdba wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wyszczegdlnienie bezpednie rob6t towarzygeych i uzupetniajcych po stronie wykonawcy zawartych w
cenie umownej:

1.

Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu bydow

2. Utrzymanie stanu czysi na chodnikach i placach dggt wokot placu budowy.
3. Wszelkie, niezfrne roboty rozbiorkowe.

4. Wszelkie roboty nieziolne z punktu widzenia celu, ktéremu msjuzy¢.

5. Uporzdkowanie placu budowy po wykonanych robotach,

6. Przygotowanie kompletnych operatow kolaudacyjinfgimkumentéw odbiorowych).
d) Informacja o terenie budowy zawieyeg wszystkie niezjuine dane istotne z punktu widzenia:
organizacja robot budowlanych.

. wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie pladowy w obszarze terenu
objetego zakresem robdét.

. wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zapleceglsm - sanitarne dla
pracownikéw.

. Energia elektryczna na potrzeby placu budowdzie pobierana przez wykonagve
instalacji zamawiajcego.

. Woda na potrzeby placu budowydzie pobierana przez wykonagve instalacji
zamawiagcego.

. Pracownicy wykonawcydala mieli zapewniony dogp do znajdujcych sk na placu
budowy wszelkich materiatow budowlanych, spuztechnologicznego, z zewinz.

. wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie usz&o@dzmagtku zamawiajcego

w trakcie realizacji rob6t w obszarze placu budowgsigu oddziatywania.
Ochrona i utrzymanie terenu budowy:



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatow i elemanto
wyposaenia wytych do realizacji robét od chwili rozpogia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten
okres uragdzenia lub ich elementyls utrzymane w sposéb satysfakcjagnyj zarzdzapcego realizag
umowy. Maze on wstrzymarealizacg robot, jali w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynataluje i utrzyma wszystkie niegine, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i udzenia takie jak: bariery, sygnalizacjichu, znaki drogowe etzeby zapewrd
bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakzdrogowe, bariery i inne wdzenia
zabezpieczafe musz by¢ zaakceptowane przez zagizagcego realizagj umowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robo6t za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istrieych na terenie budowy i w razie ich uszkodzeniezniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpmizm robo6t wykonawca poda ten fakt do wiadéano
zainteresowanychzytkownikdéw terenu w sposéb ustalony z zg@lzapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zamdzagcego, tablice podage informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozpogdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrafg@darki Przestrzennej i
Budownictwa.

Ochrona wlasnii i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniecych instalacji naziemnych i podziemnych gdzen
znajdupcych s¢ w obrebie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpogzem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére wtascicielami instalacji i uradzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamaeigj. Wykonawca spowoduieby te instalacje i
urzadzenia zostaty wkgiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewignakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych w granicach placu
budowy, wykonawca ma obogziek poinformowaé zarzdzapcego realizagj umowy 0 zamiarze rozpogaa
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgilzapcego realizagj umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzdzea lub instalacji i ledzie wspétpracowat przy naprawie udzigtayvszelkiej maliwej pomocy, ktéra
moze by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowaehne przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagtepwania terenu dostarczonym przez zamaeegjo.
zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich, Wykonawatzisli plac budowy, odcinagg dostp os6b
niepowotanych do miejsca bezZpedniego prowadzenia robat.

Ochronasrodowiska,

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgmeiny znd i stosowa sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrisoglowiska. W okresie realizacji, do czasu zakaenia
robét, wykonawca drzie podejmowat wszystkie krokeby stosowasie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrilziatah szkodliwych
dla innych jednostek wysbujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalécia.

Wszelkie materiaty rozbidrkowe kubaturowe (np. gregwozone leda bezpdrednio z placu budowy za
posrednictwem sprgu zatadowczego i transportowego wykonawcy, w ti@kcowadzonej rozbiorki.
Pozostale odpady budowlanedh zbierane do systemowego kontenera i wiyov@ sukcesywnie.

Wszelkie roboty budowlane powoduag hatas mina prowadzi dopiero w godz. 8.00 do 15.00.

warunki bezpiecaestwa pracy.

Zakaz wstpu na plac budowy i jego zaplecze dla oséb trzeaiatbezpieczestwo oséb trzecich na placu
budowy odpowiada wykonawca.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia bezpiéshga.
Zapewni wyposzenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwhnyd Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodind z
wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cea umownry.
Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obarujacych w zakresie bezpieadrtwa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpiedsbya przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazygho Materiaty tatwopalnedda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwgarowymi, w bezpiecznej odlegio od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedos¢pnych dla osoéb trzecich. Wykonawcgdhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku
pozaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat spowodowargez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw. 2ycie materiatow, ktore wptywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatéw emitgych



promieniowanie w iléciach wyzszych nik zalecane w projekcie niedlzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i mage by uzyte do rob6t musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dimbdowiska. Materiaty, ktéregmiebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanikanmateriaty pydce) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem,ze kedg spetnione wymagania techniczne dotygezich wbudowania. Przedyciem takich
materialdw zamawiagy musi uzyskaaproba¢ od odpowiednich wladz administracjifswowej, jéli

wymagaj tego odpowiednie przepisy.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze socjalne z szagrdla pracownikow mge znajdowa si¢ w obrbie przekazanego placu budowy.
Zaplecze magazynowe wykonawcy riglezwzgédnie ogrodzi i zabezpiecz§ przed dostpem oséb trzecich.
Zaleca s} dostaw materiatow bezpwednio ,, z osi ,, na plac budowy.

Warunki dotyczce organizacji ruchu.

Niezalezny dostp do placu budowy poprzez weije od strony ulicy .

ogrodzenia.

Wykonawca po zakizonej pracy, kadorazowo sprawdza stan ogrodzenia i zabezpiecpétada budowy.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Na terenie budowyrodki transportowe wykonawcy poruszaje z prdkoscia do

1 km/godz.

Srodki transportowe poruszggie tylko w zakresie najkrotszej drogi dgsti do zaplecza i

placu budowy.

e) Okrglenia podstawowe, zawiegage definicje paj¢ i okreslen nigdzie wczéniej nie

zdefiniowanych, a wymagagych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumieaj@isow dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonaniadbioru rob6t budowlanych.

LZarzadzapcy" - zamawiajcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE
ZBEDNE WYMAGANIA ZWI| AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI
SIE DO POSTANOWIE NORM.

Zamawiajcy zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane ztakarowe, patenty, lub pochodzenieykcelem
doktadnego opisu przedmiotu zaméwienia (jego pomicstandardu), ale takiemu wskazaniu zawszezpale
przyporadkowa® wyraz lub ,rownowane".

Wszystkie materialy stosowane przez wykonameisz posiadd wszelkie niezbdne atesty i certyfikaty
potwierdzagce maliwosc¢ ich stosowania.

Zrodta uzyskiwania materiatow i udzen:

Wszystkie wbudowywane materiaty i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania rob4t musg zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikdtj@echnicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przedayciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania rokaflysh wykonawca
przediary szczegbtow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach,
wynikach odpowiednich baddaboratoryjnych i prébek do akceptacji zatzagcego realizagjumowy. To
samo dotyczy instalowanych ydzen. Akceptacja zarmdzapcego realizagj umowy udzielona jakigjpartii
materiatdow z danegarddta nie ledzie znacz§, ze wszystkie materiaty pochagtze z tegarodia g
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zodmamy do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonegoddta dla kadej dostawyzeby udowodrd, ze nadal spetniajone
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaghteczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, poaqoych z jakiegokolwiek miejscowegoddta, whczapc
te, ktére zostaly wskazane przez zamayigo, przed rozpoeziem wykorzystywania tegarddta wykonawca
ma obowjzek dostarczenia zajdzagcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajcych na jego prawidtogveksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnychich ilas¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materialéw pochodgych z lokalnychirodet wymaga akceptaciji zadzapcego realizagj umowy.

Kontrola materiatéw i urgdzei:

Zarzmdzapcy realizacp umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i uradzenia,
zeby sprawdi czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaainicznych.

Zarzzdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiaghy sprawd#i jego
wlasndci. Wyniki tych préb stanowimog podstaw do aprobaty jakici danej partii materiatéw. Zagdzapcy
realizacj umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachtenatow i
urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatéwgdaeh przez zargdzapcego realizagj umowy, wykonawca
ma obowigzek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zajdzapcemu realizagjumowy lkedzie zapewnione niezline wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatow lub udzen;
b) Zarzdzapcy realizacy umowy kgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstlo tych

miejsc, gdzie gswytwarzane materiaty i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatow i urgdzen:

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowsgplecyfikacjach technicznych wymagagetesty, kada
partia dostarczona na budewusi posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawdada jakosci materiatdw, zarmdzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdmaj petry zgodnd¢ tych materiatdéw z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technichnfgrodukty przemystowe mugposiadé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikaykionanych przez niego badalopie wynikdw tych
bada musz by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzagcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, a uszlizenia - wang legalizacg, mog by¢ badane przez zajdzapcego realizag
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostahigerdzona niezgodié wiasciwosci przewidzianych
do wycia materiatow i urgdzer z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyiielt technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

Materialy nieodpowiadafe wymaganiom umowy:

Materiaty uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi musgby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy. 3& zarzadzapcy realizacy
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystede materiaty do innych robétinte, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, wart& tych materialéw mie by odpowiednio skorygowana przez zatzapcego realizagj umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych zyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzonezabakceptowane
przez zargdzapcego realizagjumowy, ledzie wykonany na wkasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa sobie
sprave, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipicone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow igglzen:

wykonawca jest zobowzany zapewrdi zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzynyalajaka¢ | wlasndci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub morta Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zagzapcego realizagjumowy, & do chwili, kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania iatétern urzdzen beda zlokalizowane w olgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zgtzapcym realizacg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcZapewni onze tymczasowo sktadowane na budowie materiatyddrenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatdw zamiennych:

Jesli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczeg6linym przypadku materiaty lub adzenia zamienne, innezi
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegéichivspecyfikacjach technicznych, poinformuje o itaki
Zamiarze przynajmniej zaydzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed iciyciem lub wczéniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lubgdezenia przez zagdzapcego realizagj umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mge by zmieniany w terminie piejszym bez
akceptacji zargdzapcego realizagj umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wszelki sprzt i maszyny do wykonania rob6t myday¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy ora
0sob trzecich.

Wykonawca musi posiadavazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji gpuzjezeli wymaog takowych
istnieje dla konkretnego spitm).

Sprzt:

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych rob6t srodowisko. Spret uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert
wykonawcy oraz powinien odpowiadlpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigakesci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zaradzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna gwarantowégorowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonograroigot.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy oraz hiyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i przepisami dotygazymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarykonawca dostarczy zajgzagcemu realizagj umowy
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgita do wytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikaeiehniczne przewidgjmazliwo§¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawlrany sprzt do akceptacji przez
zarzgdzapcego realizagj umowy. Nie mae by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sgtrzmaszyny, urgdzenia
i narzdzia niegwarantyce zachowania warunkdéw umowy zostamzez zargdzapcego realizagj umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkiesrodki transportu stosowane przez wykonawwsz by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
wykonawcy oraz osob trzecich.

Wykonawca musi posiadavazne uprawnienia dla obstugi i eksploata@cgdkow transportu (jeli wymag
takowych istnieje dla konkretnegmdka transportu).

Transport:

Liczba i rodzajgrodkow transportu dila okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami élkreymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych sgd@cjach
technicznych oraz wskazaniami zgdzapcego realizagjumowy, w terminach wynikagych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego,
szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnychgilgina osie i innych parametréw technicznyStodki
transportu nieodpowiadgje warunkom umowy,dala przez Irkyniera budowy (kierownika budowy) usete z
terenu budowy na polecenie zgitzapcego realizagj umowy (zamawiajcego).

Wykonawca jest zobowrany usuwé na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay&nzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publidzoyaz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
5.1 Sposob wykieczenia poszczegolnych elementow,

Zgodnie z ich technologi

5.2 Tolerancja wymiarowa,

Stosowa zgodnie z normami.

5.3 Szczegobty technologiczne.

Roboty keda prowadzone zgodnie z technolgp@ih realizacji.

5.4 Odcinki robot budowlanych, przerwy i ograniczen

Roboty budowlane prowadzzgodnie z ich technologi

55 Wymagania specjalne.

Zapewné petne bezpieczstwo 0séb trzecich.

Wszelkie roboty olgite umowg musz by¢ wykonane w sposéb kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu magtuzyc.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | MONTA.OWE

+  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANO -MONTAZOWYCH
TOM IV,

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Odbiorowi podlegaj nastpujagce elementy robot:

1. Roboty rozbiérkowe,

2. Roboty budowlane,

3. Cala¢ robdt w odbiorze kicowym.

Zamawiajcy wymaga wykonania robot zgodnie z:

6.1 zawarf umow i ewentualnymi aneksami,

6.2 niniejsz specyfikacy techniczg wykonania i odbioru robot,
6.3 obowjzujgcymi normami i przepisami,

6.4 wiedz i sztulg budowlan,

Biezgcg kontrok rob6t prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiegamawiagcy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawiadac od wykonawcy wszelkich dokumentéw potwierdzsich jaka¢ dostarczonych
materiatéw na plac budowy, oraz stosownych dokudemotwierdzajcych jakd¢ wykonanych robot w
kazdej chwili przed odbiorem e%ciowym i koacowym.

Kontrola jakdci rob6t - Zasady kontroli jakoi robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow prowadzanzgodnie z programem
zapewnienia jaki&i omowionym w p. 2 wykonawca zapewni odpowiedrsteyn kontroli, waczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz jakdci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia§akmarzdzapcy realizacy umowy mae zaadac od
wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalzy.
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Wykonawca jest zobowzany prowadz pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia

zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynpirajekcie wykonawczym

i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Mirimavymagania co do zakresu bad#ch czstotliwosci

sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznychmach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw zaszlzapcy realizacy umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrdi
wykonanie robd4t zgodnie z umawwykonawca dostarczy zadzagcemu realizagj umowyswiadectwa
stwierdzajce,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayvymaganiom norm okgé&jacych procedury bada

Pobieranie probek:

Probki do badéabeda z zasady pobierane losowo. Zalegassosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Zarzdzapcy realizacy umowy musi mié zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obayzek przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez wykonawg usungte lub ulepszone z
jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykoowdo bada wykonywanych przez zagdzapcego
realizacy umowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#akwepy przez niego. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzensgéewek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawigjy.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotovgartyfikacjach technicznych, stos@waozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowanez zargdzapcego realizagj umowy.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi zagdzapgcego realizagjumowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#onaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstewi
pismie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagjumowy. Zargdzapcy realizacy umowy tkedzie miat
nieograniczony dosp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcjieBzie on przekazywat
wykonawecy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych,
sprz:itu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunelbod badawczych. Zeli niedocagniccia te lzda na
tyle powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizac§ umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dépie dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow. Wykonawcatizie
przekazywa zarzdzapcemu realizag umowy kopie raportéw z wynikami batlgk najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Kopie wynikéw bada bedag mu przekazywane na formularzach wedtug dostarammpezez niego wzoru lub
innych, réwnie przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagtateriatdbw ponosi wykonawca. Dla celéw
kontroli jakdici i zatwierdzenia, zagelzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i preghta
materiatdw zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zdzapcy realizacy umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t pradzanego przez wykonawchedzie ocenid zgodngé
wykonanych rob6t i zytych materiatéw z wymaganiami szczeg6towych spigegfi technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawxynikow bada.

Zarzzdzapcy realizacy umowy mae pobierd probki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lothatkowych badg albo oprze si
wytgcznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatéw i rob6t z projektem wykonawczym i
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi. W talpraypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek zostaponiesione przez wykonawc

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar rob6t ma za zadanie olleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty muma uzna za wykonane pod warunkiete wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izzgotowych specyfikacjach technicznych, a
ich iloé¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaob®t wchodzcym w sktad
umowy.

Obmiar prowadzi Wykonawca na bigo.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powmigniu zargdzapcego realizag umowy
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0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru g wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadromgstorskiego. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie indzie
szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie ziaallykonawcy od obowizku wykonania wszystkich
robét. Bedne dane zostgmpoprawione wg pisemnej instrukcji zadzagcego realizagj umowy.

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy okrélonymi punktami skrajnymi g mierzone poziomo (w rzucie) wzdiu
linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje technicznedatae dla danych robdét nie wymagdggo inaczej,
to obgtosci beda wyliczane w m3, jako diugd pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktore mag by¢
mierzone wagowo,dula wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy:

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmialpdt i dostarczone przez
wykonawe, musa by¢ zaakceptowane przez zgrizapcego realizagj umowy. Jeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizaciji. Mugzone by
utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z gztotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gkdeym w umowie

lub uzgodnionym przez wykonaw€zarzdzagcego realizagj umowy.

Obmiary lzda takze przeprowadzone przedegziowym i kohcowym odbiorem robét, a ta& w

przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikafych i podlegajcych zakryciu przeprowadzasdiezpdrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbieraneda w nastpujacych zakresach:

8.1 Odbiory czsciowe (obejmujce rownie odbidr robét ulegagych zakryciu lub zanikagych)
rzeczowo - prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiaguzgodnieniu z zamawigym.

Odbiér czsciowy nie oznacza uruchomienia ptatoidla Wykonawcy

8.2 Odbiér kacowy (techniczny) prowadzi zamawiay przy udziale i przygotowaniu go przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zd@nednictwem oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Podstaw do rozpoczcia czynndéci odbiorowych jest spetnienie nagtijacych warunkow:

* kompleksowe zakczenie robot olgtych umove i ewentualnymi

aneksami,

* pisemne zgloszenie zakezenia robét olgtych umowy i ewentualnymi

aneksami,

* przedtazenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletkusnentéw odbiorowych:

oryginat dziennika budowy z wpisem kierownika bugomzakaczeniu rob6t okjtych umowg i aneksami,
oswiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodnéci wykonania obiektu z projektem budowlanymi waramk

pozwolenia na budogwraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalgego stanu i poezlku terenu budowy, a ta& - w

razie potrzeby korzystania z ulicysgedniej nieruchomizi, budynku lub

lokalu,

* przedtazenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokObada i sprawdzé wraz z

ich zestawieniem,

* przeditaenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowangyvnie dokumentacji technicznej
powykonawczej (w przypadku ogpstw od dokumentacji zamawaaggo lub wykonaniu robét w oparciu o
uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych jaamawiajcy sprawdza ich

poprawnd¢, kompletngé.

W przypadku brakéw wykonawca uzupetnia dokumentyweaawanie zamawiagego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpislendziennika budowy gotowé robét do

odbioru.

W terminie 7 dni od daty przekazania zamagdaejmu poprawnego kompletu dokumentow
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozgnazzynnéci odbiorowych.

Data rozpocgcia odbioru kacowego nie mee przekrocz§ 10 dni od daty wpisu

potwierdzajcego gotowst do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestegsk

Z czynndci odbioru kaicowego zamawiagy spisuje PROTOKOL ODBIORU KRCOWEGO
ROBOT, ktérego integrainczesé stanowsy dokumenty odbiorowe j.w.
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Kopia PROTOKOLU ODBIORU KBICOWEGO ROBOT (bez zagznikdw) zostanie
przekazana wykonawcy. )
Podpisany PROTOKOL ODBIORU KRCOWEGO ROBOT stanowi podstawlo:

a) podpisania protokotu odbioru elementu robét mawny zakres rzeczowy robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wystawienia faktury przez wykonagoobot,

C) uruchomienia pfatréoi umownej przez zamawigjego.

8.3 Odbior ostateczny prowadzi zamagagjprzy udziale inspektora nadzoru inwestorskidgomin
odbioru ostatecznego ustala zamaydggjprzed dat terminu zakéaczenia gwarancji lubekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | A& TOWARZYSZACYCH.
Wszelkie koszty robét tymczasowych i prac towarzggzh mieszcg sic w cenie umownej kontraktu
podstawowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

a) Projekt budowlany

10.1

Aprobaty techniczne;

Wszystkie niezidne dla materiatdw wbudowywanych w kubatarcharakterze administracji
publicznej.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Standard wykonania rob6t adekwatny do obiektow admacyjnych ayteczndci publiczne;.

Przepisy zwizane: Normy i normatywy:

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowgzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

W wyjatkowych przypadkach nima dopgci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz

musz one by w tym miejscu wyranie okrelone.

Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno prdedze pastwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytycznéré&tg w jakiejkolwiek sposob zwrzane z prowadzonymi
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ngghut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z. (ID Nr 89/1994 poz.414) wraz z
p&zniejszymi zmianami
2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwécz dnia 19.12.1994

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowigatowych materiatéw oraz

nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (DzNg.10/1995, p6z. 48)

3. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie okfenia
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progremmkcjonalno - uytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072).

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyajdZe w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych udzen lub metod. Bdzie
informowat zaradzapcego realizagj umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przadi&jc kopie
atestow i innych wymaganyé@wiadectw.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zew i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umaliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokrycie dachowych wraz z obrébkami béaiskimi i elementami wystagymi ponad dach budynku
tzn.:

Pokrycie dachu.

Obrébki blacharskie.

Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST

Wymagania ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczlce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Wymagania ogoine .

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagj@ciwwilgociowych bitumicznych wg B.03.05

2.2. Papa podkiadowa do mocowania mechanicznegsters dwuwarstwowy.

Papa na osnowie poliestrowej modyfikowana SBSndWa poliestrowa jest zaimpregnowana i peknyd
obu stronach warstwbitumu modyfikowanego polimerami SBS. Stronarméhnia jest pokryta
drobnoziarnist posyplk piaskovs. Wysoka odporni& na zrywanie oraz wysgkemperatuy. Zawartdé
polimeru SBS zapewnia elastyczomawet przy temperaturze -25°C,

oraz wytrzymaté¢ na ruchy w podia lub oddziatywanie utrzymagego s na powierzchni lodu.

2.3. Papa termozgrzewalna do pa@kgdnowarstwowych — system dwuwarstwowy.

Papa np. nawierzchniowa do pakriednowarstwowych do mocowania

mechanicznego na osnowie poliestrowej, modyfikowdBS&. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i
pokryta po obu stronach warstvbitumu modyfikowanego polimerami SBS. Stromgerzchnia jest
pokryta warstw posypki z tupku bitumicznego. Strona spodns pokryta cienk folig, ktora ulega stopieniu
podczas zgrzewania. Wysoka odpdinna zrywanie oraz wysokl temperatuzZawarté¢ polimeru SBS
zapewnia elastycz8d nawet przy temperaturze -10°C,

oraz wytrzymaté¢ na ruchy w podtu lub oddziatywanie utrzymggego s¢ na powierzchni lodu.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowv z wypitczami na gaico.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998.

2.6. Plynna masa bitumiczna do gruntowaniayéh podtay na zimno.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata w PN-61/B-B)N-EN 10203:1998.

2.7. Dachéwki

2.8. Papa

zaleca si elementy na osnowach z tkaniny szklanej luldkniny poliestrowej. Inne przepony z tworzyw
sztucznych PE lub PCV wg indywidualnej oceny ichyplatndci, takze kleje i uszczelniacze na bazie w/w.
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST

5.1. Izolacje papowe — system dwuwarstwowy.

. Uktadanie zaréwno papy podktadowej, jak i papgrathniego krycia, odbywagszgodnie ze spadkiem dachu.
Zaktady w warstwie nawierzchniowej 2, najavykona z przesuriciem w stosunku do zaktadow warstwy
podktadowej. Zaktady w obu warstwach powinny érseerokéc¢ 8 cm podidgenie na zaklady poprzeczne
powinny miet szeroké¢ 15 cm. Podktadki zamocowania masizy¢ dokrecone i dobite tak , aby ich
powierzchnia b§ réwna z powierzchni papy. Wszystkie powieriehmetalowe powinny gy doktadnie
oczyszczone i przy niskich temperaturach danlad podgrzane przed aplikacji pokrycia. Zaktadg n
zamocowaniami zgrzewae¢sWarstwe nawierzchniow zgrzewa si na calej powierzchni.

Zaréwno dla warstwy podktadowej jak i warstwy wighiniej jest pagdane uzyskanie wyptywu okoto 10-15
mm Podczas zgrzewania zaktadu jest to dodatkoswiadectwem uzyskania szczefgozgrzewa.
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5.1.5. Pajczenie pokrycia papowego z murem kominowyrn Innymi wystajcymi z dachu elementami
powinno by wykonane w taki sposob, aby uriwia wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na tynk.
Na dolnej krawdzi dachu zamocowai zabezpieczy siatly wloty wentylacji przestrzeni stropodachu ;
wyloty wykona na najwyszej krawdzi poprzez wykonanie otworéw zabezpieczonga@tky do
przestrzeni stropodachu krytego dachgwhios¢ otworéw wylotowych — ksztaltek wentylacyjnygirzyja¢
wystarczajcg dla obu pofaci. Wszystkie obrobki mashy¢ wykonane zgodnie z instrulggproducenta
pokrycia

5.1.6. Do klejenia pap asfaltowych rglestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadagy wymaganiom norm gatwowych.

Grubai¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwswarstwa izolacji oraz miedzy poszczegélnymi
warstwami izolacji powinno wynosil,0-1,5 mm

Szerokd@¢ zakltadéw papy zaréwno podhwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna lgynie
mniejsza ni 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy pmw by¢ przesunjte wzgkdem siebie.

5.5. Obrébki blacharskie.

* obrobki blacharskie powinny ldydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy aluminiowej, cynkowsjalowej ocynkowanej nima wykonywa o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze niezekej od -15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach .

6.1. Materialy izolacyjne.
a) Wymagana jak@é materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegdadczenie
o0 jakasci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgyrm dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na buddwez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich jaad
nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien ghewa zgodnd¢ z dokumentagj projektovg oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy.
W przypadku zastrzen, co do zgodnwi materialu z Zaviadczeniem o jakei wystawionym przez
producenta - powinien byon zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowej.
d) Nie dopuszcza eistosowania do robét materiatdow izolacyjny&igrych wia@ciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie naley stosowd réwnie materiatow przeterminowanych ( po okresi@rancyjnym ).
f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Program bada
Podstaw do oceny jakéci rob6t pokrywczych dachéwkceramicza s nastpujace badania:
a. 6. 31-12 -7badanie podkiadu ,
b. badanie materiatéw pokrywczych i pomocniczych ,
c. badanie prawidtowégi wykonania pokrycia i obrébek blacharskich
6.3. Warunki przystlpienia do badan.
Dokumenty warunkujce przysipieniem do badaprzy odbiorze rob6t zakezonych powinny odpowiada
wymaganiom i zawiekam.in.;

- stwierdzenie wykonania rob6t poprzedezggh (protokoty),
- stwierdzenie jakiei materialdw (atesty),
- zapisy w dzienniku budowy dotyczlce przebiegikanania robét pokrywczych.
6.4. Opis bada
6.4.1. Badanie podktadu, tj. sprawdzenie pigekrrozstawu, poziomu i zamocowania fat,enal
przeprowadza w trakcie odbioru e#ciowego (m¢dzyoperacyjnego) przed wykonaniem pokrycia, a
protokét stwierdzajcy prawidtowdé wykonania podktadu wykonawca zobguany jest przedstawia przy
odbiorze robét Zakiczonych.
6.4.2. Badanie materiatléw naje przeprowadzi w czasie odbioru rob6t pokrywczychs$manio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy sw@adczé (atestow) z kontroli producenta, stwierdgsich
zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji techn@j oraz z powotanymi normami.
6.4.3. Badania prawidtowoi wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
6.4.3.1. Sprawdzenie prawidtosed utozenia dachdwek natg przeprowadd za pomog sznura murarskiego
lub drutu napjtego wzdti badanego erlu dachowek, poziomicy, tréjka ciesielskiego i miarki z podziatk
milimetrows,stwierdzagc czy zostaty zachowane wymagania ékiee w 3.2.2.1.b. Stwierdzenie naje
przeprowadz&aco najmniej dla trzech ¢déw na kadej potaci dachu.
6.4.3.2. Sprawdzenie oparcia dachéwek na ekapigey przeprowadzi wzrokowo, stwierdzag czy
zostaly zachowane wymagania ctome w 3.2.2.1.c.
6.4.3.3. Sprawdzenie réwém powierzchni pokrycia — wg 3.2.d.
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6.4.3.4. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéwialkesci zakladéw naley przeprowadza przez ogldziny,
a w przypadku nasuwgjym watpliwosci co do prawidtowéci wykonania zgodnie z ustaleniami w poz. 112
tablicy 2 rownie za pomagomiaru z dokladn@ia do 5mm.

6.4.3.5. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i zedzienia pokrycia naly przeprowadza wzrokowo,
badajca od strony poddasza, czy zostaty zachowane wymeagéreglone w pozycjach 3 i 4 tablicy 2.
Ponadto naley w wybranych przez Komisje miejscach &gal szczegdlnie natanych na zatrzymanieesii
przeciekanie wody sprawdziszczeln& pokrycia. Jeeli .3.5. nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi po ulewnym deszczu, nalewybrane miejsca poddawarzez 10min dziataniu strumienia
wody, powodujcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okajgnoczenie obserwowala, czy
sptywapca woda nie zatrzymujeesha powierzchni pokrycia albo czy nie przenikaegrnie, tworac zacieki.
Stwierdzone usterki nalg oznaczy w sposob umdiwiajacy ich odszukanie po wysclgiu pokrycia.
6.4.3.6. Sprawdzenie prawidtovad pokrycia kalenic i grzbietéw nalg przeprowadzawzrokowo i za
pomog pomiaru.

Prostoliniowd¢ ulozenia gsioréw naley sprawdzé przez przyleenie faty diugéci 3m i pomiar
przeswitu

pomiedzy fat a powierzchnj gagsiorow z doktadnécia do 5mm. Sprawdzenie szczednbpokrycia.

6.4.3.7. Sprawdzenie prawidtosad wykonania zlewow (koszy) naig przeprowadzaprzez poréwnani e ich
wykonania z wymaganiami za pomamldzin i pomiaru, stwierdzenie wzajemnej zgaanmraz przez
sprawdzenie szczeléa.

6.4.3.8. Sprawdzenie .3.8. -7prawidicwio pokrycia okienek dachowych polega na wawkm
stwierdzeniu zgodrigsi wykonania z wymogami.

6.4.3.9. Sprawdzenie prawidtoyed obrobek blacharskich — powinny ébypuszczone pod elementy
pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaly padania kapilarnego wody.

Ocena wynikow bada Jeeli wszystkie badania dagavynik dodatki, wykonane roboty pokrywcze
nalezy uzn@& zazgodne z wymaganiami normy. W przypaday jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik
ujemny naley albo catéciowo odbieranych roboét, albo tylko ich nievdavie wykonam czeé¢ uzn& za
niezgodm z wymaganiami instrukcji. W razie uznaniaoéei lub czsci rob6t za niezgodne z
wymaganiami instrukcji, naly komisyjnie ustali, czy catkowicie lub egciowo odrzuct roboty, czy
dokon& poprawek w celu doprowadzenia do zgaanaobo6t z wymaganiami instrukcji i przedstawiadie
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Jednostkami obmiarws

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoeycji robét.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwdglieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbiér podtga.

* badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru egciowego, podczas suchej pogody, przed
przysgpieniem do krycia potaci dachowych

* sprawdzenie réwniei powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomog taty kontrolnej o
dhugadsci 2 m lub za pomac szablonu z podziadk milimetrowg. Przéwit miedzy sprawdzan
powierzchny a fat nie powinien przekroczys mm,

8.2. Odbidr robét pokrywczych.

* roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czéciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktorych dest p&niej jest niemaliwy lub
utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat),

- jakasci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania kéicowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu. Podsiade odbioru
robét

* padania podiza a naley przeprowadzaw trakcie odbioru ggciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rowniei powierzchni podiva (deskowania) natg przeprowadz&aza pomog faty kontrolnej o
diugcsci 2 m lub za pomag szablonu z podziadk milimetrows. Przdéwit miedzy sprawdzan powierzchm
a tat nie powinien przekroczys mm,

8.2. Odbidr robot pokrywcezych.
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* roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych roboét, do ktérych dagt p&zniej jest niemaliwy lub
utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- poditaza (deskowania i fat),
- jakasci zastosowanych materiatow,
- doktadnd¢ wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnd¢ wykonania obrobek blacharskich i ich pa#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
* badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdczeniu robét, po deszczu. Podsiake odbioru
robot
* badania podiza a naley przeprowadzaw trakcie odbioru egciowego, podczas suchej pogody, przed
przysgpieniem do krycia potaci dachowych,
* sprawdzenie réwniei powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomocl taty kontrolnej o
dhugasci 2 m lub za pomac szablonu z podziadkmilimetrowy. Przéwit miedzy sprawdzan
powierzchny a fat nie powinien przekroczys mm,
8.2. Odbidr robot pokrywcezych.
* roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czéciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktorych dest p&niej jest niemaliwy lub
utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- podiaza (deskowania i fat),
- jakaosci zastosowanych materiatow,
- doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru gciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
* badania kéicowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu. Podsiade odbioru
robét pokrywczych stanowinastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbidr czsciowy podiza oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
- protokdty odbioru materiatow i wyrobéw.
Odbioér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urdzeniami odwadniggymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.
8.243. Odbidr pokrycia z papy.
* sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
* sprawdzenie przyklejenia papy do papy mal@rzeprowadZi przez naeicie i odrywanie paska papy
szerokdci nie wikszej ni 5 cm, z tymze pasek papy natg nack¢ nad miejscem przyklejenia papy,
* sprawdzenie szeroko zakladdéw papy natg dokon& w trakcie odbiorow eZciowych i kacowego
przez pomiar szerokoi zaktadéw w trzech dowolnych miejscach naden100 m2. Doktadrsé pomiarow
powinna wynosi do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i runspwych powinien obejmowa
* sprawdzenie prawidiowii polaczer poziomych i pionowych,
* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniddiam,
* sprawdzenie prawidtowdei spadkow rynien,
* sprawdzenie szczelkoi polgczen rur spustowych z wpustami,
Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnoici przewoddw kanalizacyjnych.
- Ogoélne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
- Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmygie zakres robot okélmnych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot)
Nalezy przyjmowa dla poszczegolnych robot zgodnie z kosztorysemtafsm.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze biletosj.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wi6kiektanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlanelachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaigam
badania techniczne przy odbiorze.
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1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zew i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynniwi umaliwiajace i magce na celu
wykonanie demonta istniepcej stolarki, montau , stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych d@thwchodzi:
Drzwi zewretrzne i wewgtrzne;

Okna,

Parapety wewgtrzne;

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Whbudowa nalezy stolarks kompletnie wykaczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.2. Drzwi plytowe z okleinnaturala. Stolarke wewretrzng o wymiarach standardowych ( wszystkie otwory
drzwiowe o wysokéci ok. 200 cm ) .Skrzydta pokryte naturalokleing.

Konstrukcja produktu: konstrukcje skrzydta diawego stanowi rama wykonana z wysokiej fako
drewna, sklejki oraz ptyty widrowej. Plycinkraydta jak i rama pokryta jest oklgimaturaln. Ramiak
zewretrzny skrzydfa okleinowany w kolorze skrzydiazigki zastosowanej technologii, skrzydto
charakteryzuje si odporndcig na odksztatcenia.

Pokrycie : Powierzchnia skrzydta zabezpieczonagkstogicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi
promieniami UV.

Akcesoria : trzy zawiasy czopowe, zamek:lakdédy tazienkowy lub dostosowany pod wkiaglk
patentowy, szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, lispeaymykowa dla drzwi dwuskrzydiowych.
Oscieznica : Gicieznica regulowana

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kady wyréb stolarki budowlanej powinien dwyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafpe iuchwytowo-ostonowe. Okucia obwiednioweielepunktowym docisku skrzydta do ramy
okiennej gwarantigjwysoly szczelnéc.

Kazde skrzydto uchylno-rozwierne jest wypzsae w funkcje mikrowentylacji, di ktérej mana
regulowa& poziom wilgotngéci w pomieszczeniu.

2.2.2. Okucia powinny odpowiagdlavymaganiom norm gastwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okrdonym w $wiadectwie ITB dopuszczgjym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiamrana.

2.2.3.0kucia stalowe powinny dyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokamiy&orozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrsninia otowiary lub farky ftalows,
chromianovg przeciwrdzewn.

2.2.4. Drzwi zewstrzne do pomieszcaesanitariatow ogdlnodoginych i sanitariatu dla niepetnosprawnych
oraz drzwi wejciowe do budynku wypossic w samozamykacze.

2.2.5. Drzwi wypossgone w szyld pionowy z wkladkdo klucza patentowego i klamkv kolorze
bialego metalu z powierzchnisatynowan. Drzwi sanitariatdw zamiast wktadki patentpweyposayé w
zamkniecie typu otwarte —zamitd. W podobne klamki ( biaty metal, satynowane pusery¢ nalezy okna.
np. Klamki polskiej firmy AXA.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrulcpducenta.

Np. czterokomorowy system profili S 8000 IQ firmgEGLAN, system z uszczelnieniem oporowym, o
gtebokdsci profila 74 mm, cztery komory orazetpokas¢ profila wynosaca 74 mm, stanowidobry izolacje
akustyczn i cieplng.

Obszerna komora gtéwna guumieszczeniu diych, stalowych usztywnie Dla ramy, skrzydita i stupka nme
by¢ uzyte jednakowe usztywnienie.

2.12. Parapety wewtrzne. Parapety wewtizne o grub&i min. 4 cm wykon& na wymiar z
wyobleniami na natmikach.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
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Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy przewidziane narhab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowah@® wyrobu przechowywai transportowa w
odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy prizéwomiar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mgdpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesgoiem lub utraf stateczngci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.
5.1. Przygotowaniesgiezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki pglsprawdzt dokladnd¢ wykonania écieza, do ktdérego ma przylega
oscieznica.
W przypadku wysfpujagcych wad w wykonaniu &ie a lub zabrudzenia powierzchénza, cGcieza naley
napraw i oczyscic.
5.1.2. Stolark okienry nalezy zamocowd w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli pongj.
Wymiary zewrtrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowa
Liczba punktéw zamocowia w nadprau i progu na stojaka
wysokas¢ szerokéé
do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujespo 3

150£200 8 po1l po3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowegc@znice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnia kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j.
* W sprawdzone i przygotowang&aie e naley wstawia stolark na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi w osciezach.
* Uszczelnienie éciezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry listwa.
* Ustawienie okna nalsy sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie wgcej niz 3
mm.
Réznice wymiaréw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od :
- 2 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m,
- 3 mm przy dlugéci przektnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugéci przelytnej powyej 2 m.
* Zamocowane okno natg uszczelnia pod wzgliem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a décieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowednitego celdwiadectwem ITB.
Zabrania si uzywa¢ do tego celu materiatéw wydziedalych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowi a ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu rnaleloktadnie zamkat.
* Osadzenie parapetow wykonyivpo catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Dokladnas¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST B.04.
* Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Oscieznice naley zabezpieczy
przed korozj biologiczry od strony muru.
* Szczeliny miedzy écieznicg a murem wypetnia materialem izolacyjnym dopuszgroo tego cel u
swiadectwem ITB.
* Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie
* Po zmontowaniu doktadnie zamii sprawdzt luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach element
stolarskich.
Miejsca luzow
Wartas¢ luzow i odchytek okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a xie nicl -1 -1
6.1. Zasady kontroli jakkgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigni
drzwiowej, PN- 72/B-
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10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jak&i powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodhoi wymiaréw,

- sprawdzenie zgodloi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,

- sprawdzenie jakkai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchcdmokué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowioi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Jednostkami obmiarws

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoeycji robét .

llo$¢ rob6t okréla si na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w pualgioraz czynnei wyszczegoélni one w punkcie 5.
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmuge zakres robot okélnych w projekcie, specyfikacji technicznej orazegimiarze
robot)

nalezy przyjmowa& dla poszczegoélnych robét zgodnie z kosztorysemtafgm.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivegania i badani a.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddetzhniczne przy odbiorze.

PN- 78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@rstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchw@mgdlnego stosowania.

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
izolacji .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i ternzisej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje termiczne.

1.4. Okreolenia podstawowe.

Okreolenia podane w niniejszej SSifzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma przyziemigapy izolacyjnej termozgrzewalnej, izolacje prasgddne
scian i posadzek w gztach sanitarnych, natryskach i pomieszczeniachagerczych z elastycznych przepon
pod ptytki ceramiczne,

- folia paraizolacyjna zabezpieczeq ptyty z wetny mineralnej icianach wielowarstwowych i w stropodachu,
- papa termozgrzewalna w stropodachu

- ptyty z styropianu twardego gr. 8,0 cm w poziembsadzek na grunciédianach fundamentowych

2.2. Materialy do izolacji termicznych.

2.2.1. Styropian — plyty gr. 12 i 3cm

Styropian odmiany G -T samogasg. Do ocieplenia stropodachow na plyty betonovgesiasci min. 25
kg/m3.

a) Wymagania.

* plyty styropianowe powinny posiaddarwe granulek styropianowych wghie spienionych,

* dopuszcza siwysterowanie wgniotéw i miejscowych uszkofize

- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm,
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- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie mprzekracza50 cm2, a powierzchnia nagliszej dopuszczalnej wady 10
cma2.

* wymiary:

- dlugas¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalcbyki +0,5%

- szeroké¢ -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyt& #im

- grubg¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadagsiv stosy o pojemniei 0,5-3,6 m3, przy czym wysokéstosu nie powinna I8y
wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr
partii, dat produkciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

c) Przechowywanie.

Piyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala édbdet ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe nalsy przewozt w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatmgdwego.
2.2.2. Piyta spéhiona twarda.

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.2.3. Wetna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat. Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaeviwardaé orazscisliwose,

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetni& nastpujace wymagania:

- cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza ni 6% pocgkowej grubdci,

- wytrzymala¢ na rozrywanie sit prostopadf do powierzchni nie mniejsza ni 2 kPa,

- nasikliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nt 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej natg mocowa do poditaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym naggpar.
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5.1. Izolacje przeciwwodne

Podktad pod izolacje powinien byrwaty nieodksztatcalny i przen@sivszystkie dziatajce na nie obgienia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejaneiliddacje powtokowe z materiatdw bitumicznych powann
by¢ réwna, bez wgbien, wypukiasci oraz gknigé, czysta, odtluszczona i odpylona. Podktad betonioiryz
zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowybhimnych materiatéw przyklejanych do podktadu kexin
asfaltowym powinien byzagruntowany roztworem asfaltowym lub emusgfaltovs. Powtoki bitumiczne
nalezy naktada pedzlem. Izolacje zzywic wykon& zgodnie z instrukgjproducenta po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru. Izolacje naktadearstwami tak, aby kala warstwa stanowita jednalitiagta powloke
przylegajica do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciécza® materiatbw smotowych z rozpuszczalnikami ani meégo z innymi materiatami
izolacyjnymi.

Grubai¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwyswarstwg izolacji oraz pomidzy poszczegdlinymi
warstwami izolacji powinna wynasil,0-1,5 mm. Przy ukladaniu izolacji podyoszeroké¢ zaktadoéw papy
zaréwno podtanych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna l#ynie mniejsza i 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinnydyyrzesunite wzgkdem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byzczelna, aigta i dobrze przylegaga do podiga lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wygbowat pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobsekodzenia.
Izolacje z materiatow bitumicznych najewykonywa w temperaturze nie #8zej ni 50C, natomiast z folii z
tworzyw sztucznych w temperaturze niesziej ni 150C.

5.2. Izolacje termiczne .

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny Bykiadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalery uktada na styk
bez szczelin. Piyty winny lgyprzyciete na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwie ukladamijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi
minimum 3 cm.

5.2.3. Wytyczne wykonania ocieplerdigian zewgtrznych. Wykonywanie ocieplenia elewacji §@anach tylnej
i bocznych.

- przygotowanie elewacji i podia,

Podtaze musi by stabilne, o dostatecznejdmmsci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyrge tuszcacych
sie powtok malarskich czy te wypraw. Ewentualne zggala ské, wieksze zanieczyszczenia zéngoraca
wodg pod cénieniem. Jeeli poditaze nie jest dostatecznie dme przyj¢ dodatkowo mocowanie mechaniczne —
kotkowanie.
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Stalowe konstrukcje wzmacnigg ( kotwice ) nascianie bocznej mugzby¢ rownie ocieplone systemowo
wraz z elewag.

Podtae musi by suche, w przypadkachatpliwych dokon& pomiaru wilgotnéci.

Przy nierowiciach podtaga wickszych ni +/- 1 cm podie naley wyréwna zapravg szpachlowo-renowacyjn
lub zapraw cementowo - wapiemnZaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa szpaehito wygtadzania
podtazy, naprawy, i wypetnienia ubytkdw, nieréwdmbo gr. do 30 mm. Zaprawa tynkarska cementowo-
wapienna kl M4 o

uziarnieniu do 1mm, dacznego nanoszenia wegtrenych i zewgtrznych wypraw tynkarskich.

Pokczenie systemu ocieplenia z innymi elementami bliaioymi lub materiatami — takimi jak ramy okienne,
okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musidwykonane poprzez szczeline pateniovws wypetniory tasma
uszczelniajca.

Na poziomie terenu, przed izolagjiepln, nalezy wykona ochror przed uszkodzeniami mechanicznymi np.
Piyty drenarskie.

- przyklejenie ptyt styropianowych, dodatkowe kolamie.

Mas: klejgcg nalery przygotowa zgodnie z instrukgjna opakowaniu. Po nateniu masy klejcej, ptye
bezzwiocznie przytoy¢ dosciany w przewidzianym dla niej miejscu i dociéna do uzyskania rownej
ptaszczyzny zgsiednimi ptytami.

Plyty przykleja& mijankowo, szczelnie dosuwsajdo poprzednio przeklejonych. Nadmiar véyi¢tej masy
klejacej usum¢, aby na obrzeach nie pozostatyadne jej resztki. Zastosowaolki np. Z gtdéwlg styropianow
lub deklem na zagbionym w ptlycie talerzyku kotka. Powinno &gk. 8 kotkéw na 1 m2 wykonanego
ocieplenia.

- wyréwnanie powierzchni piyt

Powierzchnie styropianu nalewyréwna przez przetarcie papiereftiernym nat@aonym na pace tynkargk
Glowki kotkdbw musz bye white rowno z pltaszczyarpiyty. Piyty doktadnie ocZgi¢ z powstatego przy
szlifowaniu pytu.

- wzmocnienie kraedzi i narazy otworow

Do zabezpieczenia natpwypuktych przy zbieggcian budynku, a tak e przy drzwiach wapwych i drzwiach
balkonowych naley zastosowéaprofile narane. Po obu stronach wzmacnianej kgegi, na szerok&ei ok. 5
cm naley nanig¢ warstwe zaprave klejaca, a nasipnie wcisaé¢ w nig profil narany, dbajc o zachowanie
pionu lub poziomu.

Zaprawa klejca do styropianu Do mocowania materialéw termoizgtaych do podtéa oraz wykonywani a
warstwy zbrojcej w systemie dociepie Do nanoszenia na stabilne$ne i czysteciany otynkowane lub
nieotynkowane oraz na materiaty termoizolacyjne.

- wykonanie warstwy zbrojone;j

Mas: klejgcg nalezy nanost na powierzchnie piyt styropianowych, do ktérejtapsie naley przyktad& pas
siatki zbrojonej i przy gyciu kielni wygtadzajcej réwno zaszpachlowastosujc w niezlednych przypadkach
dodatkowy porcje zaprawy klgrej. Cokét wyksztald siatky z widkna szklanego lub lisyacokotowy. Na
naraznikach otwordw naley utozy¢ po przeltnej pasy siatki. Nat@, cokoty dodatkowo wzmacttia- co
najmniej przez podwdjne zbrojenie tkapinwidkna szklanego.

- nalazenie podktadu tynkarskiego (grurdoggo)

Na sucly warstwe zbrojory nalezy nanig¢ za pomog szczotki lub watka jednwarstwe podkiadu tynkarskiego
— w zalenosci od stosowanego tynku.

Srodek przeznaczony do gruntowania pasitprzed nanoszeniem cienkowarstwowych tynkéw mingc
oraz akrylowych. Stosowany w systemie dociepleryhkdw oraz na wszelkich podtach budowlanych takich
jak betony, tynki mineralne, ptyty gipsowo-kartormvptyty ze sklejki itp.

- wykonanie tynku zewgirznego

Po wyschngciu podktadu tynkarskiego nade przystpi¢ do naktadania tynku mineralnego, tynku
akrylowego,silikatowego lub silikonowego.

Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pociemgp tynkéw zewstrznych zastosowano mineralny tynk
szlachetny zacierany . Faktura: baranek, uziaraieBimm. Wykdczenie — farba silikatowa.

5.2.4. Ocieplenie stropu nad ostatkondygnacj wykona z ptyt welny mineralnej ( 2 warstwy z przesgaiem
—laczniel5 cm ) oraz zabezpieézyzed wykropleniami przez utenie folii na ociepleniu ; od wajia na
strych dosciany szczytowej wykortaprzegcie techniczne z ptyty gihiowej na legarkach drewnianych o
szerokdci ok. 70 cm.

5.2.5. Docieplenigcian pomieszczeogrzewanych od strony strychu wykaéraptyt weiny mineralnej
péttwardej na stelar drewnianym z oktadzinz ptyt suchego tynku. Takie samo ocieplenie wykone
wnekach pod parapetami przed zamontowaniem grzejnikéwadpraach okien po demonta kaset
zaluzjowych ( caté¢ nie maze wystawa poza licosciany ).
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5.2.6. W czasie przerw w pracy wbudowane matenalgy chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie goli
lub pap).

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przeggadczenie

0 jakaici lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bdaidwentow potwierdzagych przez producenta ich jako
nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbi6r materiatow izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ¢esi wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniené by
on zbadany zgodnie z postanowieniami hormjspaowej.

- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kiabryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwnie materiatéw przeterminowanych (po okresi@@ncyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Jednostkami obmiarys

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daeajcji robét .

llos¢ robot okrédla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwdglieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powiniergssdby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.
Przy odbiorze izolacji naly sprawdzt zachowanie parametrow oklenych w punkcie 5.

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmyge zakres robét okélonych w projekcie, specyfikacji technicznej orazgdmiarze
robét) naley przyjmowa dla poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysemafgym.
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieginv budownictwie. Ptyty styropianowe.

45223210-1

Klasa 45.45

1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikdeghnicznej $ wymagania dotyeze wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST .
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy Heiu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2 SST.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.
1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt, ich zgodfio z dokumentagj
projektows SST i poleceniami kyniera.
2.1. Stal.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali kldsw gatunkach St3S, St3SX, St3SY
wg PN-EN 10025:2002
- dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 |
- dwuteowniki dostarczane sl o disgach : do 140mm — 3 do 13m; paey 140mm — 3 do 15m z
odchytkami do 50mm dla dtugo do 6,0m; do 100mm dla dtugm wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5mm/m.
- Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
ceowniki dostarczane s1 o didg@ch:
do 80mm — 3 do 12m; 80 do 140mm — 3-13m pejyt40mm
z odchytkami do 50mm dla dtugg do 6,0m;
do 100mm dla diugei wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5mm/m.
- katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 1005000 Katowniki dostarczaneaso dlugdciach: do
45mm 3 do 12m; powgj 45 — 3 do 15m z odchylkami do 50mm dlegdici do 4,0m; do 100mm dla
dhugdsci wiekszej. Krzywizna ramiona nie powinna przekraczenm/m.
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2.1.2. WiHdciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiagigmaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki ¢gdmw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalnpazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢lpiecia
widoczne gotym okiem

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobluski i zawalcowania, wgcenia niemetaliczne,
wzery,wypukiagci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd s3 dopuszczalne feli: mieszcz si w
granicach dopuszczalnych odchytek; nie przekradz&gmm dla walcowki o gruci od 25mm 0.7mm dla
walcowki o grubéci wigkszej.

2.1.3. Odbior stali na budowie powiniencbgokonany na podstawie atestu, w ktory p@minby
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien zaeé:

- Znak wytworcy,

- Profil,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbior konstrukcji na budowie winiegé¢lllokonany na podstawie protokétu ostatecznegoiood
konstrukcji w wytwdrni wraz z @viadczeniem wytwornizze usterki w czasie odbioréw egizyoperacyjnych
zostaly usurite.

Cechowanie elementow faylma elemencie .

2.2. kgczniki

Jako hczniki wystepuj: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.2.1. Materialy do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwykilej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN- 91/M-69430.

Zastpczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubo otulone przeznaczonesgawania konstrukcji stalowych
naraonych na obaizenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinnydnie

- Zawiadczenie jakéci

- Spetnig wymagania norm przedmiotowych

- Opakowanie, przechowywanie i transport wirlm¢ zgodne z wymaganiami obaujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby.

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) sruby z them sz&iokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002ednio doktadne klasy: dkaednic 8-16mm -4.8-
dlasrednic

powyzej 16mm -5.6-Il.

Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

Tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

Wiasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥¢jw lub P

(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Wiasndci mechaniczne wg PN-82//M-82054/09:¢ziowo zastosowano PN-EN 20898- 2:1998

(4) podkiadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M @D

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie czniki winny by cechowanesruby i naketki walcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powloki malarskie.

Materiaty na powtoki malarskie wg specyfikacji ,Rutlg malarskie”.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukciji.

(1) Konstrukcje i materialy dostarczane naldwe powinny by wyladowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw oma wywac wciagarek lub weignikoéw. Elementy eizkie, diugie i
wiotkie nalery przenosi za pomog zawiesi i usztywnia dla zabezpieczenia przed ddksaniem. Elementy
uktad& w spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy do scalenia powinny dw miar mazliwosci skladowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nale rejestrowd konstrukcje niezwlocznie po ich naddj, segregowa i
uklad& na wyznaczonym miejscu, oczyszcpaprawigé powstatle w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokiydtorozyjnej.
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Konstrukcje nalgy uktada w pozycji poziomej na podktadach drewnianych iz ligb desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkezi 2.0 do 3.0m od siebie. Elementy ktére po ddwaniu zajmuj potazenie
pionowe skladowa w tym samym potzeniu.

(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpoiee przed wilgoai

(3) Laczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie.

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggedlega odbiorowo pod wzglem:

- Jakdci materiatow, spoin, otworow riauby

- Zgodndci z projektem

- Zgodndci z atestem wytworni

- Jakdci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji

- Jakdci powtok antykorozyjnych

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zaleceniado sposobu naprawy powstaltych uszkadee czasie
transportu potwierdza mynier wpisem do dziennika budowy.

3.1. Sprzt do transportu i monfa u konstrukcji

Do transportu i montai konstrukcji nalgy wzywac zurawi, wchgarek, dwignikow, podnénikéw i
innych uradzen.

Wszelki uradzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegzg przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajecyani do ich eksploatacii.

3.2. Sprzt do robét spawalniczych.

Stosowany spez spawalniczy powinien unabwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagispawania i
dokumentacja konstrukcyjn

Spadki napicia prdu zasilajcego nie powinny bywicksze jak 10%

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowisko spawalnicze powinnodydpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamkgtiych pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno dbwrzdzone zgodnie z przepisami BHP i przecizgrowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznychwietlone z dostatecarwentylach

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez mygniera.

3.3. Sprzt do pohczer nasruby.

Do scalania elementow najestosowa dowolny sprzt.

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub gistttecznéci. Sposéb
skladowani a wg pkt. 2.3.

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny lyczyste, bez naderdiagradu i zadzioréwsuzla, naciekéw i rozprysku
metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnéci zaleca si wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gtie.

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotyez granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tyadbiegdéw w odksztatlcanym obszarze nie powinny gpiét
rysy i peknigcia.

5.3. Sktadanie zespotow.

5.3.1. Cgséci do skladania powinny byczyste oraz zabezpieczone przed kgrazj najmniej w
miejscach, ktére po mora kedg niedosgpne. Stosowane metody i przytly powinny zagwarantowa
dotrzymanie wymaganej dokfadiod

Zespotdw i wykonania petzen wg zahczonej tabeli:

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczabaghytka

Nieprostoliniowd¢ Prty , blachownice, stupy, e%ci

0,001 diugéci lecz nie wgcej jak ram 10mm

Skrecenie pegta Pety , blachownice, stupy, ezci

0,002 dtugéci lecz nie wjcej jak ram 10mm

Odchytki ptaskéci potek,scianek,

Prety , blachownice, stupy, exci

2mm na dowolnym odcinku 1000§rodnikéw ram

Wymiary przekroju Rity , blachownice, stupy, €%ci

Do 0,01 wymiaru lecz nie wtej niz ram 5mm
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Przesunieciérodnikéw Pety , blachownice, stupy, e%ci

0,006 wysokéci ram

Wygnieciesrodnikéw Pety , blachownice, stupy, e%ci

0,00t wysokdci ram

Diugos¢ elementu Rty , blachownice, stupy, e%ci ram

Wymiar nominalny w mm Dopuszczalna odchytka wymierm

5.3.2 Padczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymisgai szerok&i 15mm powinny b§ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania,

potozenie i wielka@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkypnuje sie wg wisciwych norm
spawalniczych.

Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach staisnie wicksz od 1,5mm .

(2) Wykonanie spoin. Rzeczywista grébospoin mae by wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza gigruba¢ mniejsz: o 5% dla spoin czotowych, o 10% dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i gragteli wady te miesz@z s w granicach
grubgci spoiny.

Niedopuszczalneagcknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologie spawaniazalect Inzynier wpisem do dziennika budowy

4) Zalecenia technologiczne.

- Spoiny szczepne powinny dwykonywane tymi samymi elektrodami co spoiny koumstyjne

- Wady zewantrzne spoin m&na naprawia uzupetnigym spawaniem, natomiastkmiecia, nadmierg
Ospowatéc¢, braki przetopu, gcherze naley usunyé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonani e.
5.3.3. Padczenie naruby

- Dlugas¢ srub powinna by taka aby mana byto stosow@najmniejsz liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchod&iw otwor gebiej jak na dwa zwoje.

- Nakrtka i teb sruby powinny bezpgwednio Lub przez podkiadkdokiadnie przylegado hczonych
powierzchni.

- Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporomaketek i podkladek przed morieam pokry warstva
smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesunsk ani drga przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym

5.4. Monta konstrukciji.

5.4.1. Monta nalezy prowadzt zgodnie z dokumentacja technigznprzy udzialesrodkow, ktére zapewni
osiggniecie projektowane] wytrzymaioi i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy maghy¢

montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzirelementéw uprzednio zamontowanych.genénia
wykona wg

pkt. 5.3.2 i 5.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjnepkg 2.2.3.

5.4.2. Przed przyghieniem do prac montawych naley: sprawdzt stan fundamentdéw, komplet@oi
stan srub fundamentowych oraz reperow wytyezaich osie i linie odniesieniagdnych obiektow.

5.4.3. Monta .

Przed przysipieniem do montau nalezy naprawia uszkodzenia elementéw powstale podcaasgortu i
sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkahcii.

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1. Odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej 5mm

2. Odchylenie osi stupa od pionu 15mm

3. Strzatka wygicia stupa h/750 lecz nie ggej ni 15mm

4. Wygniecie belki lub waizara 1/750 lecz nie wtej ni 15mm

5. Odchyika strzatki montawej 0,2 projektowanej

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodtiowykonania robét z projektem oraz wymogami
podanymi w pkt. 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Jednostkami obmiarysmasa gotowej konstrukcji w tonach.

Wszystkie roboty podlegagasadom rob6t zanikgych.
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Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkEeha obejmuje wszystkie czyrino
wymienione w SST.

PN-B-06200:2000 — Konstrukcje stalowe budowlaneriki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 — Wyroby walcowane naggorz niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunkitteiczne
dostawy.

PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawanapawania. Ogélne badania i wymagani a.
PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wadwety spawanych. Nazwy i oldlenia.

45223000-6

Klasa 45.45

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t — wykonania bez spoinowych systemoéigmeniowych (BSOj§cian budynkéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggwndcé, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bisoey.
1.3. Przedmiot i zakres robét gbjch SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg mapcych na celu wykonanie bez spoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zesmnych powierzchniackcian (przegréd) budynkow
nowobudowanych oraz istniglych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odnagnie wiaciwosci materiatow, wymagaw zakresie
sposobéw oceny i przygotowania pagio wymaga dotyczcych wykonania bez spoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okrélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi w OST
~Wymagania ogélne”

Dodatkowo w Specyfikacji aywane § nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplarieian zewrtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobd
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompglsystem i sktadaty sk, minimum, z nagpujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejcej i lscznikdbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub w¢kszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jeshmastwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykaczeniowej systemu.

Wszystkie sktadnikigzaprojektowane przez producenta specjalnie di@sysi podiaa.

Systemy BSO mma podziek ze wzgédu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopiwetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowargéehlaniczne, mocowanie

mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykaczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polioey, krzemianowy,
silikonowy,oktadziny kamienne lub ceramiczne),

— stopig rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzen&jstabo rozprzestrzeniag, silnie rozprzestrzenigje.
Podtaze — powierzchnia nowej lub istniggej sciany lub stropu. Mge by w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujcy — materiat nanoszony na pogzidub > warstw zbrojony, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasikliwosci lub zwickszenia przyczeproi.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej waftowspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktad®$#O mocowany
w formie ptyt nascianach (przegrodach) zewtrenych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klgga — materiat systemu do przyklejania materiatlaizginego do podiza.

t aczniki mechaniczne— okélne hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dmlfoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okéna warstwa systemu stosowana bégpdnio na powierzchni materiatu do izolaciji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona miaviikszy wptyw na wtaciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego — okitene tkaniny systemu sktadap s¢ z przdzy z ciaglych widkien szklanych w
obu kierunkach wtku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okréone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjerelu

29



zwiekszenia jej wytrzymakzi mechanicznej. Zbrojeniem gazwyczaj siatki z wtékien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykaczeniowa — okrdony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy systemu, twogzy
jego wierzchnj warstve. Warstwa wyké@czeniowa w pajczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; fadavniez systemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetnicg¢ — listwy (profile) cokotowe (startowe), profib@sne, kgtowniki narane
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elememnlgkoracyjne, podokienniki — sty do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztalttowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentagj rob6t ociepleniowych stanogvi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyng@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresumyatokumentacji projektowej, specyfikacji technigeh
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pén. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofe@ifigatoryjne w przypadku zamowig@ublicznych),
sporadzone zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Zm&mianami),
— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozgdezniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bydamonteu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyaggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z . zmianami),

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogllowego zastosowaniaytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,.[&81), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentdéw, dotyere stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw agciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zadczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione woig czsci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywartib6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2008rr207, poz. 2016 z gaiejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe natg wykonywana podstawie dokumentacji projektowej

i szczego6towej specyfikacji technicznej wykonan@dbioru robét dociepleniowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiaraedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszceemelementéw i profili

dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury paerzchni; w przypadkach bardziej zlmych — rozwingcia
poszczegolnych elewaciji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i gkroje poprzeczne budynku, — rzut dachu, zawjeyaj
rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczeg6tovappen ocieplenia powierzchrician ze stolark
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, itaofi dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnim
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Materialy stosowane do wykonania rob6t doeejglwych powinny mié

— oznakowanie znakiem CE oznaezaj, 3 dokonano oceny ich zgod§ed ze zharmonizowannorny
europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajows specyfikacy
techniczi paiastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow gegich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzaj g to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgoéei Polsls Norma lub aprobag techniczm, badz uznano za
sregionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno uptiavi ¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

30



Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualngghic, dotycacych wymaga dla poszczegdinych bez
spoinowych systeméw ociepleNalezy je uwzgkdni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji
techniczne;.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujcy — materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor sakéainego)
stosowany, zalaie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izplermicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykadeamwarstwy wykaczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagdmateriat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesgaz cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podita, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikapplngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejagca stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsyste

zaprawy (steek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)peltalowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasaga)
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy dgeamiu do wysok&i 25 m powyej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacjiczhie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moawava
Sa, zaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i potaenia nascianie — metoal klejenia, za pomec
tacznikdbw mechanicznych lub metptczory. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust,
przylga), poprawiajce szczeln& polczer. Do elewacji boniowanych produkowargegotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowang rsa powierzchni zwyktych ptyt. Szczegotowe wymagadiia piyt ze
styropianu ekspandowanego ofteenorma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna niszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwo$¢, map zastosowanie w strefach o podssgonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowmagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej magastosowanie na catych powierzchniécian budynkoéw
lub, w pohczeniu ze styropianem, tylko nagéei powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z wetny
mineralnej zwyktej wymagajw kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z weiny liasves mog; byc,
zaleznie od wihgciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegdlowe wymagania dla pivtetny mineralnej okréa
norma PN-EN 13162, — inne rodzaje materiatlow termlacyjnych — szklo piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. kaczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wlgcane lub whbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(n polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wypogane g w talerzyki

dociskowe, dodatkowo — w &iki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjredaty, stigce do mocowania plyt izolaciji
termicznej o frezowanych krasziach.

2.2.5. Zaprawa zbrg§a — oparta na bazie cementu lub bezcementowalyepersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale widkna) masa, nanoszona na powierzgphit izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbraga. W niektorych systemach tworzy samodzielnie tmarzbrojory.

2.2.6. Siatka zbrafa — siatka z wldkna szklanego (impregnowanegocprzalkalicznie) o gramaturze min. 145
o/m2, wtapiana w zaprawbropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralifgineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo dlievosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow,
dla poprawy cech optycznych, ngdiwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagajpykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zalie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywangve réznych grubdciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik)masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach
organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe matgidat wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymaggajnalowania farbami elewacyjnymi. Grulooi faktury powierzchni — jak w
przypadku tynkéw mineralnych, — masy krzemianovilkétowe) — oparte na bazie szkta wodnego potagawe
(z dodatkienrywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywanianigw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajmalowania farbami elewacyjnymi. Zatge od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubdciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranekvkowy lub modelowany, — masy
silikonowe — oparte na bazigwicy (emuls;ji) silikonowej, gotowe materiaty do wgnywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaplowania farbami elewacyjnymi. Grudedi faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
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- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne moc@anagodnie z wytycznymi producenta, grébod 0,5-5 cm
w zaleznosci od przygtych rozwihzan projektowych. Barwa trwata, faktura zegtrzna odporna na czynniki
atmosferyczne.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemiaedsilikatowe) i silikonowe, stosowane systemouio |
uzupetniagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetnigije (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &luminiowe, stizgce do systemowego uksztattowania
dolnej kravgdzi powierzchni BSO, mocowane do padiaa pomog kotkéw rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego ($jafkCW, blachy stalowej i

aluminiowej (z ramionami z siatki), stace do zabezpieczenia (wzmocnienia)

krawedzi (naranikéw budynkéw, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i n@gne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium}gte do wykonywania konstrukcji
nosnych (okfadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykB&O z innymi materiatami (np$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub zkma szklanego, shigce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— témy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumowanej pianki (poliuretangvd® wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pat¢zen BSO z dcieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalamgwbcyjnymi,
— pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychappéi migdzy ptytami izolacji termicznej,
— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego oogmionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wyhoa
wzmochionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pgaszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokaci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanegolikal®ej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksataénia
detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemeattksztattowania elewacji (gzymsy,obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego,agiianu, pokrywane ewentualnie warstzbrojory i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane ehyldakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiojyej
dostosowane do moraz BSO.

Uwaga: W sktad wikszaici systemédw BSO wchodzi jedynieegz wymienionych wyej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplaniagsvyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymag konieczio wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych
odpowiedniej Aprobacie

Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotugsEuropejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu oty¢gne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG
nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne JTBzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aptoba
Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przycia na budow wyrob6w dociepleniowych

Wyroby do systemoéw dociepleniowych mday¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysfyidam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulojgéowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub diwa wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t docieplerih wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdwdb6t dociepleniowych . Wszystkie materiaty
powinny by dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghieame zgodnie z instrukgproducenta oraz
odpowiedny Aprobaty Techniczi

Podstawowe zasady przechowywania:

—srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przecheaéyw szczelnie zamkgiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&agsmim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, prieeozgodny
z wytycznymi producenta,

— materialy suche oraz elementy oktadzinowe elejmacyaturalne i ceramiczne — przechowywaszczelnie
zamknetych opakowaniach, w warunkach suchych, przez akgesiny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wemineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atenysznych,
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— siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysékio- wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarldhmaaiczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszaag m
zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdmpakowania fabryczne, de pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materialéw suchych i o konsysiepast,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjnyetpmarzdzia do nakladaniacznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladanialraaicznego (pompy, pompy miesga, agregaty, pistolety
natryskowe), take w systemowym zestawieniu z pojemnikami na meagri

3.2.5. Do cgcia piyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnyohaz ksztattowania ich powierzchni i kreazi —
szlifierki reczne, pity eczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania kedwi i powierzchni ptyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udews osprzt (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagkbianie talerzykéw i kgzkoéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pazdosve, z tworzywa sztucznego, ngdzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly spgz— przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntngserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyg transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzce w sktad BSO naky transportowa zgodnie z wymaganiami producentow materiatéw,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowyevattansport), zasadami eksploatdcfidkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t dociepleniowych madpy¢ przewa:one jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w jednostkach tadwagkeh (na paletach) nalg prowadzt sprztem
mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanych lnaeykonuje s recznie.

Reczny zatadunek zalecaggirowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spia i narzdzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, veginiki, wozki. Przy zatadunku wyrobow naleprzestrzegazasad
wykorzystania petnej tadowsoi jednostki transportowej. Do zabezpieczenia pe@émieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie tratspalezry stosowd: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoaiery wykorzystad materiaty wyciotkowe,
amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, pistyropianowescinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OSTn\Ayania ogdlne”

5.2. Warunki przysgipienia do robot dociepleniowych

Przed rozpoczxiem robét zwazanych z wykonaniem BSO nale

— wykona projekt rob6t dociepleniowych, zarowno w przypadkiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nieodajacy
powstawania istotnych dla funkcjonaficosystemu mostkéw termicznych, — przygotéwstan bezpieczestwa i
ochrony zdrowia (bioz) i zapewhodpowiednie zagospodarowanie placu budowy, — wakarszystkie roboty
stanu surowego, zamurowawypetnic przebicia, bruzdy i ubytki, — wykotaaty zakres robét dekarskich
(pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), mantéewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiew
zewretrznej, przejc i przylgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczomahvykonania BSO,

— wykona roboty, majce wptyw na sytuaejwilgotnosciowg podtaza, przede wszystkim tynki wewtmzne i
jastrychy,

— wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3. Wymagania dotygee podiaa pod roboty dociepleniowe

Przed rozpocgziem robét nalgy wykona ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi, wilgotnasci,
twarddici, nasikliwosci i rownasci. Proba odporni nascieranie— ocena stopnia zapylenia, osypywagia si
powierzchni lub wysfpowania pozostafui wykwitéw i spiekdw za pomagcdtoni lub czarnej, twardej

tkaniny. Préba odpordoi na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie koxyych nacg¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartwi i noSnosci podota oraz przyczep#a istniegcych powtok za pomagrylca.

Préba zwikania — ocena chtonioi (nasikliwosci) podota za pomacmokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie rowni i gladkaici — okrealenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wattaalezne g od rodzaju podota (konstrukcje murowelbetowe
monolityczne zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gkvae § one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejs&d]. (W specyfikacji technicznej szczegbtowej hgle
odwota: sie do norm dotyczcych rodzaju podota wygbujacego na docieplanym obiekcie). 4o
rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinnazlismi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podofa na obiekcie. Kontroli wymagazekvytrzymatd¢ powierzchni podtgy. Dotyczy to przede
wszystkim podtay istniegcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowelmy malowanych. W
przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymatdci nalezy wykona jej badanie metegpull off”, przy
zastosowaniu ugzlzenia badawczego (testera, zrywarki).ZM@take wykona& prob; odrywania przyklejonych
do podt@a prébek materiatu izolacyjnego. Szczegoélnej uwaghagaj podota (warstwowedcian wykonanych
w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W ty przypadku, poza powierzchnocenie podlega
wytrzymatlai¢(stan techniczny) zakotwievarstwy zewstrznej,

5.4. Przygotowanie podota

Zaleznie od typu i stanu podota (wynik oceny) ngl@rzygotowa je do rob6t zasadniczych:

— ocz¥ci¢ podiaze z kurzu i pytu, uswt zanieczyszczenia, pozostadosrodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzriie czstki materiatu podota,

— usun¢ nieréwndci i ubytki podota (skucie, zeszlifowanie, wypelnie zapraw wyréwnawca),

— usuné przyczyny ewentualnego zawilgocenia podofa; odazek jego wyschiiia,

— w przypadku istnigcych podtay usuraé warstwe ztuszczé, spekan, odspajajcych se tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czgsmie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzajecierniw), cénieniowa nalgy dostosowé do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga, powstate
ubytki wypeint zapravgwyroéwnawcza,

— wykona inne roboty przygotowawcze podty przewidziane w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej szczegbtowegz przez producenta systemu,

— wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paywing zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocig@80)

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymagaproducenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (naggziej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddéwegib nastonecznienia,
wysokiej wilgotngci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowarlychusztowa oston, zabezpieczgjych
przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promigania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawieraji odmiany materiatéw, unitiwiajace wykonywanie prac w warunkach podsgonej wilgotnéci
powietrza i obnionej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéve.stczegélne warunki danego systemu
docieplenia natey uwzgkdni¢ specyfikacji technicznej szczegotowej.

5.5.1. Gruntowanie pocia

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanie¢ srodek gruntujcy na cad
jego powierzchri.

5.5.2. Monta piyt izolacji termicznej

Przed rozpoazxiem montau ptyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej kraedzi i zamocowa listwe
cokotowy(3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym waghych otworach). Zamocowaakze profile i
listwy w miejscach krawdzi BSO — zakaczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomsznurow
wyznaczy ptaszczyzg piyt izolacji termicznej. Nani€ zapraw klejaca na powierzchnie ptyt izolaciji
termicznej, zalenie od réwnéci podiaza, w postaci plackow i gglego pasma na obwodzie plyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pazabkowary na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny minerajmalezy
zaszpachlowawczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie nalg dopuszczado zanieczyszczenia kradzi
piyty zapravg.

Piyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy gd na listwie cokotowej) przy zastosowaniwaania
(przesungcie min. 15 cm). Zapewdiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéziste utazenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolat)i— w przypadku styropianu — pianidszczelniajca. Po
zwigzaniu zaprawy klecej, ptaszczyzapiyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,wizeniej, niz 24 godziny po zakizeniu klejenia,
nalezy wykona ewentualnie przewidziane projektem mocowagiztikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dhugé¢ tacznikdw zaléna jest od grubiwi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich
rozstaw (min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacjinéznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworomigsci¢ w
nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztalttowd detale BSO —sieza, kravedzie naranikdw budynku i éciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i pajczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phfigiotermicznej, naranikéw, listew,
profili, katownikéw, tédm i paskow siatki zbrae;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
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Z paskow siatki zbrggej wykona zbrojenie ukéne przy narenikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng piyt izolacji termicznej naggng¢ pag warstwe zaprawy zbrajcej (klegcej), natay¢ i wtopi¢ w
nig za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej kolejn&ci ewentualg siatke pancery. Powierzchng warstwy
zbrojonej wygtadai- siatka zbrajca powinna b§ catkowicie zakryta zapragv

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejesa srodek gruntujcy.

5.5.6. Monta elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocotv@aklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykiaczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniows wykona po zwizaniu (wyschniciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualrgagruntowaniu (zafmie od wymaga systemowych)
nani&¢ masg tynku cienkowarstwowego i podéifego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentgpjojektowy oraz specyfikagjtechniczrn szczegbtow . Sposdéb wykonania
tynku zaleny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgd£aktury powierzchni. Powierzchntynku
pomalowa& wybranym rodzajem farby — zal@e od wymaga projektu, systemu, warunkéégodowiskowych.
Ze wzgkdu na powstawanie nagieni termicznych na elewacjach potudniowych i zacticil naley unika
stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicizproszonego porgj 30.Sposdéb mocowania oktadzin
naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnigtgcznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu
dotyczcych sposobu mocowania i wytkezenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne

6.2. Badania przed przyggieniem do robot dociepleniowych

Przed przysipieniem do robét dociepleniowych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktoredn
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokbnaeny podiaa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyycimcych
przyjecia materiatdw na budonworaz dokumentéw towarzygzych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projatkej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej) pokrycia, opracowanejrdblizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podia

Badanie stanu podia naley przeprowadzi wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalng¢ BSO zaley od prawidlowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania rob6t szczegolnienaajest biegca kontrola robot
zanikapcych (ulegajcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podta — négnosci, czystdci, wilgotnasci, nasgkliwosci (wykonania warstwy
gruntupcej), réwndci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakdéci klejenia ptyt izolacji termicznej — mor#a profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawdziach, szczeln@i stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czysto krawedzi piyt,
ksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykopakczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznegozmieszczenia i rozstawu kotkdéw rozporowych,
potozenia talerzykow (kgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszémje lub do 1 mm poza g)i,

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — ztaoija ukénego otwordw, zabezpieczenia krgizi,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbegiej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wylane systemu nie powinno powodaiszkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.ginie¢ na pojczeniach ptyt i/lub gknie¢ o szerokéci wiekszej nk 0,2

mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchrarstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykozeniowej:

— tynku — pod wzgidem jednolitéci, rowndci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgliem jednolitdci i koloru.

_ okfadzin-pod wzgldem jakdci mocowania z godnie z wytycznymi ,rownomiernegomieszczenia
elementow na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wym@agdotyczcych
robét dociepleniowych, w szczegékoow zakresie:
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— zgodndci z dokumentagj projektovy i specyfikacy techniczg(szczegobtow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ddeid@pwego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wstpie sprawdai na podstawie dokumentow czy
zahczone wyniki bad@dokonanych przed przygtieniem do robdt potwierdzgj ze przygotowane podia
nadawaly si do wykonania robét dociepleniowych, ayte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejs3&].
Do bad# odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis badaodbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nafedokond& oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowanie
systemow ocieplanigcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tvpk. niniejszej ST, ktore
powinny uwzgédniac wymagania producenta systemu docieplenia, normycdgce warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a t&k,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t edeyjnych z
zastosowaniem zewtiznych zespolonych systemow ocieplasian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieple Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie zégr ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjaldejpowierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, naly stosowa wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Kiyrwykte.
Wymagania przy odbiorze”.

Obowizujg takg wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasgtek itp. od projektowanego promienia nie powinny by
wigksze nk7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnawkdzi zewrgtrznych tynkéw nie powinny kiywicksze nk
10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysalad budynku. Pokryta tynkiem
cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzal B8O powinna posiadgednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wgpbwanie na jej powierzchni lokalnych wypusébi wklestosci, mazliwych
do wykrycia wswietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t poda®ST ,Wymagania

ogolne”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i olmwiania

7.2.1. Powierzchgiociepleniacian budynku i oktadzin obliczagsiv metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugdsci scian w stanie surowym w rozwigiu przez wysok& mierzor od wierzchu cokotu (dolnej kraydzi)
do gérnej krawdzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni padca s¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéwgkgze od 1 m 2 ,
doliczapc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powahirzie osciezy, obliczory w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugoi osciezy mierzonych wéwietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z grubécia
ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wgené ogoine”

8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Do robo6t zanikajcych przy wykonywaniu rob6t dociepleniowych nalegrgygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtea, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywaniearstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zoétaykonany przed rozpogeiem nasipnego etapu. Nalg
przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej spe@dik W przypadku pozytywnego wyniku
bada (zgodndci z dokumentagj projektowy i szczegotow specyfikacy techniczg) mazna zezwokk na
rozpoczcie wykonywania nagpnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywynik bada)
nalewy okréli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych daigsia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu
badania nalewy powtorzy

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegsigh zakryciu nalewy zapiéav dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstaiitierestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kiewrtk
budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje sj dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak @dbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru eiciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym. Odbidr cgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer
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obecndci kierownika budowy. Protokét odbioru ggziowego jest podstaydo dokonania ezciowego
rozliczenia robét, jgeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotanaz
zamawiagcego, na podstawie przedmych dokumentéw, wynikéw baflmraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okia¢ umowa. Wykonawca robo6t
obowizany jest przedin/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykomaywa robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgch robat, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawkytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw rob6t ulegggych zakryciu i odbioréw eciowych,

- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic z przediaonymi dokumentami, przeprowad#adania
poréwné& je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekepirszczegotowe] specyfikacji technicznej
robét dociepleniowych, opracowanej dla realizowanpgedmiotu zamdwienia oraz dokér@eny wizualnej.
Roboty dociepleniowe powinny bydebrane, jdi wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. 3& chociazby jeden wynik
bada byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinnytzé®debrane. W takim przypadku nafevybrat
jedno z naspujacych rozwizan:

- jesli to mozliwe, nalery ustalé zakres prac korygggych, usugé niezgodnéci

wykonanego ocieplenia z wymaganiami ckoeymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjctaicznej
(szczegbtowe)) i przedstadvje ponownie do odbioru,

- jesli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkownika, trwatdci i szczelndci ocieplenia,
zamawiagcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustatenownych,

- w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wysiej rozwrzania, wykonawca zobogdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych robét dociepleniowych, wykéne ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbidr mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli

zamawiagcego i wykonawcy. Protoké6t powinien zawiéra

— ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sia,

— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawg.

8.5. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rgofirawkowych, zwvgzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceiizualnej ocieplenia, z
uwzglkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewahtago dokonania
potracen wynikajgcych z obnionej jakaci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach dociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrégi podano w OST ,Wymagania

ogolne”

9.2. Zasady rozliczenia i platém

Rozliczenie robot dociepleniowych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwggziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiaicym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz ptatroi za wykonany i odebrany zakres ocieplenia

stanowi warté¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
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— okrélonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za odtomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty dociepleniowe uwzginiaj:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— ocer przygotowanie podia,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,aakdin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav8SO,

— wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznamiych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izglaermicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podilub mocowanie za pomwerofili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelém,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pom&otkéw rozporowych — zaimie od systemu i projektu rob6t
dociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstve zaprawy i wyroéwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeogiem ukénym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (pogzainiu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew naranikowych, ochronnych,

brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z dgaem pohczen na naranikach wkkstych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniesgwaniem dodatkowych pasow siatki zhegj itp.,
— wyznaczenie przebiegu i montgklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczeh w
naraznikach wkkstych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchrapezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych pramt@waniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kotgogmych)

— tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjny@wentualnych zanieczyszaze
— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostatéri, resztek i odpaddw materiatdw w sposob uzgodnimmZleceniodawgci zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét dociepleniowych wedtug uzgiothych cen jednostkowych, koszty niedhych
rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@vodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb
rozliczenia kosztéw monta, demontau i pracy rusztowd koniecznych do wykonywania rob6t na wysédio
powyzej 4 m, nalewy ustaliw postanowieniach pkt 9 szczeg6towej specyfikegjhnicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowiESs).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolaywetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolzg styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 1316@32A1:2005(UV)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) z weha mineralny. Specyfikacja.
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PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady ocehyeslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykat@slbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarinag@ometrycznych.
PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa enainego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiadke.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglaalibetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéautoklawizowanych betonéw
komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplogdzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania

zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cigplwspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania dotycce wykonania i odbioru
rusztowa oraz ich demontau.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéei dotyczice wykonanie montau i
demontau rusztowa.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz oléeniami
podanymi w ST "Wymagania ogoélne"

1.5. Ogolne wymagania dotygze robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodia dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wyaméay dotyczce robot rob6t podano w ST
"Wymagania ogoélne"

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i skladowania podatdt podano w ST
"Wymagania ogoélne". Sposob transportu i skladowaoiainien by zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowgzany jest posiadana budowie peindokumentagj dotyczca skladowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonaniat.obd

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podafdt podano w ST
"Wymagania ogoélne"

Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych naadzi.

4. TRANSPORT
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Ogblne wymagania dotygee transportu podano rob6t podano w ST "Wymagagidne" .

Rusztowania powinny l&ypakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w normach
polskich jak i przez producenta rusztawa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoeziem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wkywane materialy i wykonywane czynioo

Do wykonywania rob6t naky stosowa:

— zestaw rusztowaprzyéciennych.

Wymagane czynrigi:

— posadowienie stojakow,
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— Mont& rusztowa,

— mocowanie rusztowado scian,

— wykonanie pionéw komunikacyjnych,

— wykonanie zabezpieca®chronnych,

— demonta rusztowa.

5.3. Zasady wykonania robot

5.3.1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu fratazu rusztowa powinni zosta przeszkoleni w
zakresie wykonania danego typu rusztowa

5.3.2. Ustawienie, wykonanie lub demantasztowa jest zabronione:

— podczas burzy i wiatru o szybiod wickszej ngz 10 m/s,

— w czasie gstej mgly, opadéw deszczyniegu oraz gotoledzi,

— 0 zmroku, jeeli nie zapewniono&vietlenia sztucznego, ktére daje dplridocznacé.

5.3.3. Rusztowanie powinno byyposaone w pomosty o powierzchni roboczej wystargzej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowniké¥gdskvania podicznych naredzi i niezlednych ilasci
materialéw oraz wykonania pracy w odpowiednio dagggozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla
danego rodzaju robot.

5.3.4. zywanie skrzyi, beczek, bloczkéw itp .przedmiotéw jako rusztéwiab podpdér pomostéw roboczych
jest zabronione.

5.3.5. Obcizenie pomostéw ponad oktena ich n&nos¢, gromadzenie sina nich pracownikéw oraz
pozostawienie nagdzi przy kravgdziach pomostéw jest zabronione.

5.3.5. Wytkowanie rusztowa powinno by dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorzezpmadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydadtmalo wykonania okrédonych rob6t zapisem w dzienniku
budowy, dokonanym przez kierownika budowy.

5.3.5. Rusztowania nalg obowihzkowo sprawdz&aokresowo, nie rzadziejhraz na miegic, a ponadto po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwatioczych dhaszych nk 10 dni.

5.4. Monta rusztowa

5.4.1. Rozstaw podhmy ram pionowych nie powinien byviekszy niz 2,5 m, a szeroké pomostu
roboczego nie powinna bynniejsza ni 0,7 m; wysoké¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza @i,5 m,
liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wietzkbndygnacji nagpnej; w przypadkach
konieczndci dostosowania rusztowania do istagggo budynku wysolé kondygnacji rusztowania me
by¢ odpowiednio nisza.

5.4.2. Kotwienie i stzenia wykona zgodnie z wytycznymi monia rusztowa rurowych.

5.4.3. Rusztowanie powinno bwyposaone w pomosty o powierzchni roboczej wystargeej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikétgdskwania podrcznych nargdzi i niezlgdnych ilcsci
materialéw oraz wykonania pracy w odpowiednio daggagozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla
danego rodzaju robot.

5.4.4. Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojak@m pionowych nie powinny Bywieksze nk:

— 15 mm - przy wysokai rusztowania pouej 10 m,

— 25 mm - przy wysokai rusztowania rownej i waszej nz 10 m,

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji pow by nie przekraczal0 mm.

5.4.5. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz padtuwzdiwz osi podhinej rusztowania nie nie by
wicksza nk 50 mm na catej diugei rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdisi poprzecznej
rusztowania 30 mm.

5.4.6. Drabinki rusztowania powinny wystaiygonad gorny pomost roboczy min. 70 cm, a ich plectig w
stosunku do poziomu pomostu nie powinnd bniejsze ni 650

5.4.7. Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie gwkomunikacyjnych i wysignikdw transportowych
oraz uradzei piorunochronnych.
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5.5. demontarusztowa

5.5.1. demontarusztowa danego typu naky wykona& zgodnie z instrukgjszczegotow zaakceptowan
przez kierownika budowy.

5.5.2. demontarusztowania mee by dokonany po zak@zeniu robét, usuaciu pozostatych materiatow i
narzdzi z pomostéw roboczych.

5.5.3. Dopuszczagstzesciowy demonta rusztowania od géry w miapostpu prac oczyszczagych na
pomdicie najwyej potazonym.

5.5.4. Przy demonta rusztowania zabraniagsirzucania jego elementow z wysékb Elementy powinny
by¢ opuszczone w spos6b bezpieczny.

5.6. Obcizenie eksploatacyjne

5.6.1. Masa materiatéw potrzebnych do wykonaniatgpomadzona na porége roboczym powinna ldy
mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego gbamia Wytkowego.

5.6.2. Pomosty robocze rusztawaie powinny by obchzone skupiskami materiatéw i 0s6b posgy
dopuszczalnego ohgienia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcgatawania naley zabezpieczy
przed wtargriciem os6b niepowotanych na pomosty robocze.

5.6.3. Pomosty robocze nie mydgy¢ obcihzone maszynami lub udzeniami, ktére w czasie pracy
wywotuja drgania, jeeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoroweAd/do ttoczenia zaprawy naie
podwieszé do elementdw konstrukcji rusztowa sposob przegubowy.

5.6.4. Obcizenie i praca na dwoch lub ggiej pomostach na #aych poziomach rusztowania znajgljch
sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.7. Utrzymanie poegdku na rusztowaniu

5.7.1. Pomosty robocze i schodnie agleystematycznie oczysze@za odpadéw materiatow budowlanych.
5.7.2. W okresie zimowym pomaosty i schodnie maleczyszczéa z lodu orazniegu niezwtocznie po
zakaiczeniu opadéniegu oraz posygamateriatami zwgkszapcymi tarcie (np. piasek itp.).

5.8. Odprowadzenie wody z pod&

5.8.1. Podtae, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinndltyzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzenia wéd opadowych pbedo susztowania.

5.8.2. W przypadku uszkodzenia padigod rusztowaniem przez wpdalezy je niezwiocznie
doprowadzi do stanu jego wymaganej wytrzymsdo

5.9. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

5.8.1. Odbojnice

— do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przigtaeniami pojazdéw nalg stosowd odbojnice
(drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywaraksymalne sity dynamiczne pojazdéw,

— wielkaos¢ przéwitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinng dgstosowana do gabarytu pojazdéw z
tadunkiem, a szeroké otworu powinna b§ nie mniejsza i 3,0 m,

— znajdujce st przy przyjedzie stojaki oraz nadme stojaki rusztowania powinny dyabezpieczone
odbojnicami,

— taczenie odbojnic z konstrukcjusztowania jest zabronione.

5.8.2. Daszki ochronne

— rusztowania usytuowane bezpenio przy drogach (ulicach) oraz miejscach pzjav i przejé
powinny mi¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowant lgtem nie mniejszym ti400 do
poziomu,

— przejcia i przejazdy pod rusztowaniem najeabezpieczy daszkami ochronnymi o szercko
wickszej o co najmniej 100 cm od szerésiqprzefcia lub przejazdu , dochoglzymi doscian budynku,

— odlegtaé¢ daszku w najrszym jego punkcie od terenu powinna lmje mniejsza 14240 cm,

— wyskeg daszkoéw ochronnych, ligg w rzucie poziomym od zewtiznego rzdu rusztowania do krazi
daszku, powinna liynie mniejsza rii

a) 220 cm - przy rusztowaniu o wysékodo 20,0 m,

b) 350 cm - przy rusztowaniu o wysgkopowyzej 20,0 m,
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5.8.3. Konstrukcja daszka nie powinna abat mimosrodowo konstrukcji rusztowg a stojaki
podpieragce konstrukcji daszkow powinny &pddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.

5.8.4. Sygnaty ostrzegawcze

— miejsca, w ktorych prowadzong grace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztbweaz w czasie
wykonania rob6t na rusztowaniu, naleoznaczé za pomog tablic ostrzegawczych, umieszczonych na
widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tattigeowinny by czytelne z odlegkzi 10 m.

Tablice naley umieszczana wysokéci 250 cm nad terenem,
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— na rusztowaniu i wiach wyciggowych powinny b§ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostéw rusztovid pomostu wycigu.

5.8.5. Uradzenia odgromowe

Rusztowanie przgienne z rur stalowych powinno bygabezpieczone sigcodgromowvy przed
wytadowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymagamiaorm pastwowych i zasadami w WTWiO, tom
V.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakai rob6t

Stosowaé zasady kontroli wg zasad og6inych ST "Wymagania o'

W czasie eksploatacji rusztowania powinny ppddawane przegdom:

— codziennie, przez brygadzidtizytkujacego rusztowanie,

— co 10 dni przez konserwatora rusztowania lubgwadka inzynieryjno-technicznego wyznaczonego
przez kierownika budowy,

— doranie - przez komisj z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanégpgadzisty
Uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorzne naley przeprowad# po silnym wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych lub z innych przyczyn ggoych bezpieczestwu wykonania robét budowlanych
bezpdrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i prdefduszczeniem do wykonywania robét na
rusztowaniu.

Zakres czynngi obejmujce poszczegdlne przedly powinien by ujety w instrukcjach szczegétowych
monteau i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

Wyniki przeghdu naley wpisa& do dziennika budowy.

Badania rusztowa

— badania a&ci sktadowych rusztowa

— badania wszystkich zamontowanych rusztwa

Badanie zamontowanych rusztawaowinno by przeprowadzone na podstawie:

— kompletu dokumentacji,

— niezlgdnych przyradéw pomiarowych,

— wyniku bada gruntu, opornéci uziomu i innych.

Badania naley przeprowadzaw sposob przewidziany w normiefsawowej dotyczacej rusztowa.
Odbior rusztowa.

Stwierdzenie zgodrici elementéw rusztowsz wymaganiami powinno obejmowaastpujace badania:
— sprawdzenie jakai materiatow aytych do wykonania elementéw rusztawagkdziny zewgtrzne
elementow oraz sprawdzenie ich wymiarow,

— sprawdzenie ztzy,

—inne podane w normie pstwowej.

Przed przysipieniem do badaelementy rusztowapowinny by podzielone na partie zawiegag
elementy tego samego rodzaju i o tych samych pdraatetechnicznych.

Badania zamontowanych rusztawarur stalowych nalegy przeprowadzi w cataci lub jego czsci
niezkednej do wykonania rob6t. Badania nalerzeprowad# po zak@czeniu rob6t montawych.
Badanie rusztowapowinno obejmowasprawdzenie:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatl®vlanych: ST-06.00.00 - Moritademonta
rusztowa

— wymaga ogolnych,

— stanu podiza posadowienia rusztowania,

— wykonania zczy, stzen, zakotwigi, pomostow roboczych i zabezpiecgajch, uradzea
komunikacyjnych i transportowych, wdzeir piorunochronnych, linii energetycznych oraz zalezps.
Rusztowanie nalgy uwaza¢ za prawidtowo zamontowanezgi wszystkie badania daty dodatni wynik. W
przypadku stwierdzenia niezgodeg usterki naley usury¢ i dokona& ponownego odbioru rusztowania.
Z przeprowadzonych bafigodbioru) naley sporzdzi¢ protokét, w ktérym powinna kiyzawarta decyzja o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania daku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowe robét jest 1 m2, co jest zgodne z jednostkami aeborvymi wg Przedmiaru Robét.
8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydbotdpkt.6) inspektor nadzoru dokona odbioru
zgodnie z ST "Wymagania ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNGCI

Stosowé wg zasad ogdélnych ST "Wymagania ogdlne".

10.PRZEPISY ZWKZANE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych, (tom |, II, I, IV, V)
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Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Przepisy wymienione w ST "Wymagania ogdlne".

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlei i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynniwi umazliwiajace i magce na celu
wykonanie robd6t malarskich obiektu wg psrego.

D.03. Powtoki malarskie.

Malowaniescian i sufitbw wewstrznych

Malowaniescian zewrtrznych

Malowanie elementéw metalowych

1.4. Okreolenia podstawowe.

Okreolenia podane w niniejszej SSifzgjodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowanana kada wod: zdatm do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozciéczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk - do farb emulsyjnych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdh rodzajéow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne Zwéadczeniem o jakdi wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezalmie od ich rodzaju powinny odpowigdaymaganiom norm matwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min. 60,

- gestas¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schrtia powtoki w temp. 20°C i wilgotriai wzglednej powietrza 65% do agjniecia 5 stopnia
wyschngcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarszcezeaciekow,

- grubg¢ -100-120 m

- przyczepné& do podiaa - 1 stopie,

- elastyczné - zgieta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazuje pekiia lub odstawania od
podtaza,

- twarda¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia
powtoki,

- odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \wvedie mae wystpowa: specherzenie
powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢ty lekkie lub wiaderka sto kowe wg PN-
EN-ISO 90- 2:2002 i przechowywane w temperaturze. mb°C.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winyateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach gwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani®MWg--81901:2002
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wydajna¢ - 6-8 m2/dm3

czas schrcia-12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002

wydajnai¢ - 6-10 m2/dm3

Farba silikatowa - do vetrz i na zewntrz. Farba silikatowa do wetrz i na zewntrz produkowana jest w
kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta onakolorach na zaméwienie. Konfekcjonowana w
opakowaniach 5i 10 litrowych.

5.3.Srodki gruntugce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklyctie zaleca sie gruntowania, o #eiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej oigape inaczej,

- na chtonnych podi@mch naley stosowd do gruntowania fagemulsyjr rozcieaczory wods w stosunku 1:3-
5z tego

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykaie powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevechnie nalgy zagruntowa rozcieiczonym pokostem
1:1 (pokost:benzyna lakiernicza).

Mydio szare, stosowane do gruntowania paatev celu zmniejszenia jego widiwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngldransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Skladimie - Farba silikatowa:

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, tempn.mi50C okres skladowania wynosi 12 mjegi

Przy malowaniu powierzchni wewnznych temperatura nie powinnacbgizsza nk + 8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewa. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydywgrzane do
temperatury co najmniej +8°C.

Po zakdéczeniu malowania mima dopgci¢ do stopniowego obnania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze sp&c¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest namiet malowanych powierzchni cieptym powietrzerd
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitow mana wykong po:

- catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ul@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy.

5.1.1. Podtge posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, byaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienrn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzui brudu,
wystapcych drutéw, naciekéw

zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetnia zapraycementowo -
wapienn.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢bgczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganizrmy
PN-ISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.1.3. Przygotowanie podia - Farba silikatowa :

Farba silikatowa stosowana na wszystkie pzali@egta, gips, beton, ptyty gipsowo-kartonowe) zyg¢skie
powierzchnie,ktore niegola malowane zakléilub zakrg.

Podiae musi by nasne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczaalezyNusuryé odstajce kawalki i ptaty.
Sypiace s¢ powierzchnie oczgi¢c mechanicznie, zndywody z amoniakiem, a naghhie czysf wody
lub oczyci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej.

Podiaza mocno wchianigge pokry preparatem do gruntowania i impregnacji pagtnalezy zapozna sk z
instrukcp preparatéw przed zastosowaniem). Do reperacptogowa materiatdw zawierggych wapno.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sswa farbe emulsyjrm tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powloka lecz rozdiezory wodg w stosunku 1: 3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewmchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagywodtaze, bez przewitdw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnyc¢bpiezmywalne, przy stosowanimodkéw mypcych i
dezynfekugcych.
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Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa powtok powinna djgdnolita, bez
smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam iladéw gdzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnychsintetycznych powinny méiebarwe jednoliy zgodm ze
wzorcem, bez smug,zaciekéw, uszkadzemarszczen, ggherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie€ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwommnalery na poszczegoélne warstwy
stosowa farby w r&nych odcieniach.

5.3.4. Farba silikatowa :

Prace wykonywéaprzy temp. powietrza i podta min. +50C.

Wszelkie dane i informacje odnasgic do temp. +200C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65%.

W innych warunkach czasy ydania i schricia mog ulec zmianie.

Warstwe swiezej farby naley chront przed deszczem i nadmiernym wyseleiém oraz mrozem.
Unika¢ przecagdéw oraz bezpawedniego oddziatywania sioa.

Nie dodawa kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodniemeozucentem.

5.4. Prébne wymalowania.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowany dokumentacji i SST nale dokona
wymalowania na prébnym podio ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o vamach ok. 2 m2.
Ekspozycja probnikéw powinna &y miejscu wymalowa tzn. Probnik farb elewacyjnych powiniencby
zamocowany na elewacji, a farb wewmnych we watrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki
obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumniez Przedstawicielem
MKZ, Projektantem i Dekoratorem winz.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygtu powierzchni

- sprawdzenie wskliwosci

- sprawdzenie wyschggia podiaa

- sprawdzenie czystoi

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie nalewykon& przez ogidziny zewmtrzne.
Sprawdzenie

wsigkliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidziapejd malowanie kilku
kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nasi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadi po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcéaiej ni po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperatwaégtrza nie niszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego

- sprawdzenie zgod§o barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawtdiee powtoki na zarysowanie i uderzenia, spizamie
elastycznéci i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamirfwowymi.

Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nayeuzna& za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, naglaisura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona: powtdrnie.

Jednostkami obmiarys

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daeajcji robét .

llo$¢ rob6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podtga.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pzaltonateriaty powinny odpowiaflavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lub$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajlce
drobne uszkodzenia powinnodyaprawione przez wypetienie ubytkéw zapgaementowo-wapiersndo
robot tynkowych lub odpowiedpiszpachlowl. Podiazze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jeeli odbior podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbidr robo6t malarskich

45



8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewntrznego powtok malarskich polegeg na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodrigi ze wzorcem producenta, braku gvaeu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztart@igmentu lub wypetniaczy, braku plam, smuaggciekdw,
pecherzy odstacych ptatéw powtoki,widocznych okiefladow gdzla itp., w stopniu kwalifikacym
powierzchnie malowando powtok o dobrej jakoi wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporstd powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporgud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnb powtoki do podtaa polegajce na prébie poderwania ostrym razem
powtoki od podiga.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powloki na zmywanie wegdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmyge zakres robét okélonych w projekcie, specyfikacji technicznej orazgdmiarze
robét) naley przyjmowa dla poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysemafgym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specytikgmbieranie prébek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddylan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwnn

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotiddowlanych -Wymagania ogdlne.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanych” tom 1 cgs¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy e i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniwi umaliwiajagce i magce na celu
wykonanie demontau istniepcej stolarki, montau , stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych dthwchodzi:
Drzwi zewretrzne i wewntrzne;

Okna,

Parapety wewgtrzne;

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodkoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wyk@czomy wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.2. Drzwi ptytowe z okleinaturaln. Stolarke wewretrzng o0 wymiarach standardowych ( wszystkie otwory
drzwiowe o0 wysokéci ok. 200 cm ) .Skrzydta pokryte naturalokleing.

Konstrukcja produktu: konstrukcje skrzydta diawego stanowi rama wykonana z wysokiej fako
drewna, sklejki oraz ptyty widrowej. Plycinkraydta jak i rama pokryta jest oklgimaturaln. Ramiak
zewretrzny skrzydfa okleinowany w kolorze skrzydiazigki zastosowanej technologii, skrzydto
charakteryzuje si odporndcia na odksztalcenia.

Pokrycie : Powierzchnia skrzydta zabezpieczonagkstogicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi
promieniami UV.

Akcesoria : trzy zawiasy czopowe, zamek:lakddy tazienkowy lub dostosowany pod wkiagk
patentowy, szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, lispeaymykowa dla drzwi dwuskrzydiowych.
Oscieznica : Gcieznica regulowana

2.2. Okucia budowlane.
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2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien dywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczgpe i uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiednioweielapunktowym docisku skrzydta do ramy
okiennej gwarantygjwysolg szczelnéc.
Kazde skrzydto uchylno-rozwierne jest wypzsae w funkcje mikrowentylacji, d#i ktérej mana
regulowa& poziom wilgotngéci w pomieszczeniu.
2.2.2. Okucia powinny odpowiagdlavymaganiom norm gastwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okrdonym w $wiadectwie ITB dopuszczgiym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiarana.
2.2.3.0kucia stalowe powinny dyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokamiy&orozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrsniniag otowiary lub farky ftalows,
chromianovg przeciwrdzewn.
2.2.4. Drzwi zewsgtrzne do pomieszcaesanitariatow ogélnodaginych i sanitariatu dla niepetnosprawnych
oraz drzwi wejciowe do budynku wyposg¢ w samozamykacze.
2.2.5. Drzwi wyposamone w szyld pionowy z wkiladkdo klucza patentowego i klamkv kolorze
bialtego metalu z powierzchnisatynowan. Drzwi sanitariatdw zamiast wktadki patentpweyposayé w
zamkniecie typu otwarte —zaméitd. W podobne klamki ( biaty metal, satynowane posery¢ nalezy okna.
np. Klamki polskiej firmy AXA.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukecpducenta.
Np. czterokomorowy system profili S 8000 IQ firmgEBLAN, system z uszczelnieniem oporowym, o
gfebokasci profila 74 mm, cztery komory orazefokos¢ profila wynoszaca 74 mm, stanowidobm izolacje
akustyczn i ciepln.
Obszerna komora gtéwna guumieszczeniu diych, stalowych usztywnie Dla ramy, skrzydta i stupka nme
by¢ uzyte jednakowe usztywnienie.
2.12. Parapety wewtrzne. Parapety wewtizne o grub&ci min. 4 cm wykona na wymiar z
wyobleniami na narikach.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy przewidziane narhab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowah@ wyrobu przechowywai transportowa w
odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mafpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesgoiem lub utraf statecznfci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.
5.1. Przygotowaniesgiezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki aglsprawdzt doktadndé¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica.
W przypadku wysfpujagcych wad w wykonaniu &ie a lub zabrudzenia powierzchénza, dGcieza naley
naprawé i oczyscic.
5.1.2. Stolark okienry nalezy zamocowdé w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli potgj.
Wymiary zewgtrzne (cm) Rozmieszczenie punktow zamocbwa
Liczba punktdw zamocowia w nadprau i progu na stojaka
wysokas¢ szerokéé
do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujespo 3

150£200 8 po1l po3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowegc@znice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nahy wypetnia kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j.
* W sprawdzone i przygotowang&aie e naley wstawia stolark na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osad@ w oiciezach.
* Uszczelnienie éciezy naley wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.
* Ustawienie okna naly sprawdzt w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie wicej niz 3
mm.

Réznice wymiaréw po przejtnych nie powinny b wieksze od :

- 2 mm przy dlugéci przektnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugéci przekitnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugéci przelytnej powyej 2 m.

* Zamocowane okno natg uszczelnia pod wzgliem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a décieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowednitego celdwiadectwem ITB.
Zabrania si uizywa¢ do tego celu materiatéw wydziedalych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowi a ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu rnaleloktadnie zamkat.

* Osadzenie parapetow wykonyivpo catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Dokladnas¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST B.04.

* Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Oscieznice naley zabezpieczy
przed korozj biologiczry od strony muru.

* Szczeliny miedzy écieznicg a murem wypetnia materialem izolacyjnym dopuszgrono tego cel u
swiadectwem ITB.

* Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie

* Po zmontowaniu doktadnie zamii sprawdzt luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach element
stolarskich.

Miejsca luzow

Wartas¢ luzow i odchytek okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami 2 2

Miedzy skrzydtami a &xie nicl -1 -1

6.1. Zasady kontroli jakkgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri
drzwiowej, PN- 72/B-

10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jak&i powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodhoi wymiaréw,

- sprawdzenie zgoddo elementow odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,

- sprawdzenie jak@i materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchcdmokué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtovioi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Jednostkami obmiarys

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daajcji robét .

llo$¢ rob6t okréla si na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualioraz czynrici wyszczegolni one w punkcie 5.
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmuge zakres robot okélnych w projekcie, specyfikacji technicznej orazegimiarze
robot)

nalezy przyjmowa& dla poszczegoélnych robét zgodnie z kosztorysemtafgm.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivegania i badani a.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaaizhniczne przy odbiorze.

PN- 78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@rstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzclweamgodlnego stosowania

1.1 Przedmiot ST

Roboty rozbiorkowe i demontawe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczieejwymagania dotyege wykonaniai odbioru robot
budowlanych w zakresie burzenia,rozbiérek i usue/gnuzu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakkudh@nt przetargowy i kontraktowy przy
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zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robét objych ST

1.3.1 Roboty podstawowe

Zakres rob6t obejmuje:

1. rozbiéroboty rozbiérkowe i demoutave

1.3.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzygsech i robét tymczasowych.

Do wykonania robot budowlanych podstawowyckzhjdne g nastpujace roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- transport wewgtrzny materiatéw z rozbiorki i usuggie ich na zewgirz obiektow,

- niezlgdne rozdrabnianie, segregowanie, sortowaniktadanie materiatdw z rozbiorki,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obshprztu do przecinania,

- skladowanie na poboczu materiatdéw z roahjdéoczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowhiie
uktadanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczerfig miejscach zageenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazddwy

- zatadunek i transport materiatbw z rozbidrkgruzu na miejsce sktadowania (wybranymegarz
Wykonawe), wytadunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie odtych kaicowek istniejcych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- opfaty za skltadowanie gruzu na sktadowisku odpad

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddawlanych, roboty rozbiérkowe i demonta

1.4 Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, zgodrio z dokumentagprojektowg, ST i
poleceniami layniera.

Materialy rozbiérkowe, nie nadame s¢é do wykorzystania Wykonawca odwiezie na skigidko odpaddw.
Wykonawca prac rozbiérkowych przed praps¢niem do ich realizacji przedstawkymierowi i uzgodni z
nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstamowe w zakresie odbioru materiatow rozbiérkowych z
odbiorg, na czas trwania kontraktu.

2 MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.

3 SPRET WYKONAWCY

Sprzt budowlany powinien odpowiaélgpod wzgtdem typow i iléci wymaganiom zaakceptowanym
przez Ireyniera.

Zgodnie z technologizatazong do wykonania rob6t rozbiérkowych i wycinek prop@eic

uzy¢ nastpujagcego spretu:

miot hydrauliczny, mtot udarowy,agce hydrauliczne,palniki acetylenowo-tlenowayiy samojezdny, pity
mechaniczne,kontenery do gromadzenia odpadow,drsfimagy mechaniczne do wykonywania robét
sposobemgcznym, spycharka,koparka, tadowarka, zrywarka,

4 TRANSPORT

Zgodnie z technologizatazorg do transportu proponujegsizy¢ takichsrodkdw transportu,

jak:

samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowcagnik kotowy, przyczepa skrzyniowa.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Wymagania dotycce wykonania robotgsnastpujace:

- prace wytyczajce zwizane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

- prace geotechniczne w zakresie kontrolidogéci warunkow istnigjcych z Kontraktem,

- roboty rozbiérkowe nahy prowadzé recznie, przy myciu narzdzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
lub zwalanie,

- elementyZelbetowe nalgy rozbija& za pomog narzdzi pneumatycznych, przecinajzbrojenie
palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- zwalaniescian metog podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy konstrukcji stalowych najeprzecing palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- nie mana prowaddi rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych jednoézie na kilku poziomach,

- przed przyspieniem do robot rozbiorkowych naje odhczye instalacy elektryczr, wodociagows i
inne,

- nie naley prowadzé robét rozbiérkowych na zewtnz w zltych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddwniegu oraz silnych wiatrow,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

49



- zabezpieczenie lub usgaie istniegcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenie obiektoéw chronionych prawem,

- roboty naley prowadzt tak, aby nie zostala naruszona stategznozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wgdealieprzewidzianego upadku lub przewrécenga si
innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujce s¢ w poblizu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle nalg zabezpieczyprzed
uszkodzeniami.

5.1.1 Rozbidérka ugdze i instalaciji

Do rozbidrki uradzen i instalacji elektrycznej, wodagjowej, kanalizacyjnej mma przysipi¢ dopiero po
stwierdzeniuZe wszystkie te instalacje zostaty gcitone od sieci miejskich przez pracownikow dstevych
instytucji oraz,ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rokhior

Demonta instalacji powinni wykonywarobotnicy odpowiednich specjaléw. Rozbiérk nalezy rozpocaé
od demontau armatury, aparatow, grzejnikoéw, umywalek, ekiklozetowych itp., a nagnie przej¢ do
demontau przewoddéw. Rozbieranie instalacji elektrycznyahpoczyna sirdwniez od demontau oprawek,
wytgcznikéw itp., uradzeh instalacji elektrycznych, a naphie zdejmuje przewody.

6

Roboty rozhiérkowe mma wykonyw@ mechanicznie lubecznie. Wszystkie elementy rdiwe do
powtérnego wykorzystania powinny bysuwane bez powodowaniacdinych uszkodze O ile uzyskane
elementy nie staj sic wlasndcia uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizoweDoty (wykopy) powstate
po rozbiorce, znajduge sé w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumergadprojektovy bedg wykonane
wykopy, powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery zapobiec gromadzeniugsiv nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie niegwiduje s wykonania wykopéw pod projektowane
obiekty naley wypelinic warstwowo piaskiem do poziomu otacgago terenu i zagcic.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest:

m3, m2, szt., tona, kg, mb

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstaw do wykonania robotasnastpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektqwej
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

9.1 Elementy dokumentacji projektowe;j

Podstaw do wykonania robdtssnastpujace elementy dokumentacji projektowej:

- Projekt budowlany w zakresie uwgdhiajgcym specyfik rob6t budowlanych;

- Projekt Wykonawczy;

- Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Nalez zachowa warunki bezpieczestwa pracy przy robotach rozbiérkowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budamd-Montawych
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