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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot ST

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt,
Lamki 131, 63-400 Ostrow WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) dotyczg
zasad wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie zakresu prac

branzy elektrycznej na potrzeby zadania wskazanego w punkcie 1.1 w szczegdlnosci:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Wskazane w ST nazwy materiatow i producentow sa przyktadowe i okreslajg minimalny
standard techniczny wymagany dlactjyg:h_materla’féw. Moga by¢ one zastapione innymi
materiatami o réwnorzednym wygladzie i wiasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, po
wczesniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W przypadku materiatéw majacych wptyw na
bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy
zatgczy¢ wiasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie
zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatéw CE.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot
tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie podpor i konstrukcji montazowych

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji, telekomunikaciji
i innych mediow potrzebnych Wykonawcy

1.5. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi przepisami i normami a
takze podanymi ponizej:

» Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

» Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie
wylicze, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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« Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

» Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru a w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

» Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

» Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) - dokument zawierajacy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co
do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

« Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

« Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.

» Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu tub wyrobu.

» Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

0 Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

Kucie bruzd i wnek,

Osadzanie kotkdéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montaz uchwytow,

Montaz konstrukcji wsporczych,

Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokos$ci powyzej 3,5m
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1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji
odgromowej i uziomu oraz instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy odebrac protokolarnie front rob6t od inwestora.
Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
Wykonanie instalacji musi by¢é przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponowaé zespotem ludzi z
odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawg do rozpoczecia robét jest
umowa sporzadzona pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wskazania Zamawiajgcego w zakresie
wymiany instalacji elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i
inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze protokét przekazania placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z
wytycznymi, z wymaganiami obowigzujgcych przepisow i PN, dotyczacych prac montazowych,
rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenistwo pracownikdéw i 0s6b
postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przylaczeniem sie do istniejgcej instalacji elektrycznej
muszg by¢ wykonywane przy odlgczonym napieciu sieciowym, a poprawnos¢ tych potaczen
potwierdzona przez nadzér Zamawiajgcegdo.



1.6.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawcom, przed przystapieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotow
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:
- Zapoznac¢ sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadaé
ich dostepnos¢.
Zapoznac sie z ogolnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegd6lnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz pod rygorem utrzymania
czystosci.
Po udzieleniu zamdwienia Wykonawca nie bedzie mégt powotywacé sie na niedostateczng
znajomos¢é miejsca realizacji rob6t lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania
dodatkowych optat.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zatagczona do Dokumentéw Przetargowych:
- Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane".
Specyfikacja Techniczna
Projekt wykonawczy — jesli dotyczy
Dokumentacje Projektowa Powykonawcza opracowuje Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej o ile zmiany w trakcie wykonania Robot bedg wymagaty sporzadzenia takiej
Dokumentacji.

1.6.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjag Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez

Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koricowego Rob6t, a w szczegolnosci:

. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.



. Zabezpieczenie niezbednego zaplecza wraz z mediami energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnieni, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca musi podejmowacé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na ,placu budowy” i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

W zakresie instalacji zewnetrznych

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i
naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizaciji.



W zakresie instalacji wewnetrznych

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych biegnacych tranzytem na wyzsze
kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikéw, bedacych
wihascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wymagania

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspOtpracowal dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wewnetrznej, na powierzchni ziemi i wurzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia
przez Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania. -

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty zabezpieczeniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa przejecia

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i



bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

1.6.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne muszg spetia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie ustaleniu
pozadanego standardu wykonania, okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji przetargowej oraz majg w sposob maksymalnie prosty je identyfikowac przez
Wykonawce. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W przypadku materiatdw majgcych wplyw na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne
narzucone wtasciwymi normami, nalezy zalgczy¢ wlasciwe obliczenia dla proponowanego
zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wiasciwych
certyfikatow CE

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robét musza
uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
2003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.

Zastosowane materialy beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i
sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

2.2. Zroédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wyszczegélnione w specyfikacji technicznej i catej dokumentacji projektowej wyroby
budowlane mozna zastgpi¢ wyrobami budowlanymi innych producentéw o réwnowaznych lub
lepszych parametrach technicznych i jakosciowych. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

3.1. Instalacje elektryczne

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy ubyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1. Instalacje elektryczne

Materialy dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w
ktérych materialy te bytby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem.
Jedynym wyjatkiem moga byc¢ kable ziemne.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzenh rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcéw, a w szczegoélnosci:

e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady
pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i
drgania,

e aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i ciezkich elementow.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

« kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +50C, przy czym
wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

« zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami na skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep,

* bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebndéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, kladzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi
kabla nalezy uktada¢ poziomo,

« zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

e umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé
przy pomocy dzwigu,

« swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli
jest zabronione.
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5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Montaz urzadzeh nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie
Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewniac¢ ochrone zdrowia i zycia
pracownikéw oraz 0s6b postronnych, zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich, a takze nie
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w
dokumentac;ji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowej.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robo6t elektro montazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone
odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST czesci budowlanej.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot
budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdélnosci nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe
wykonanie kanatéw, szachtow i przepustow.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, demontazu

Demontazowi podlegaja wszystkie istniejgce instalacje elektryczne w remontowanych
pomieszczeniach.

Rozdzielnice, przewody elektryczne, gniazda wtykowe, oprawy Scienne i sufitowe, tgczniki oraz inne
wymagane do wykonania projektowanych prac.

5.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Przejscia przez Sciany

Przejscia przez Sciany powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

» wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, muszg byé chronione
przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych

* Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢é materialem o takiegj
odpornosci ogniowej jak Sciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu
kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegtosé w swietle pomiedzy
nimi powinna wynosi¢, co nhajmniej 5cm.
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5.5. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikbw zamocowanych na Scianach, stropach podejscia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach.

5.6. Uktadanie przewodow

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy.

Przewody izolowane kabelkowe uktadane na przygotowanych podtozach.

— na przygotowanej trasie nalezy mocowaé do konstrukcji budowlanych podioza specjalne (drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem, odpowiednimi
instrukcjami,

— po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktadac przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w
projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga
by¢ one uktadane ,luzem" lub mocowane.

Przejscia instalacji w takim wykonaniu muszg by¢ dostosowane do wymiaréw podiozy. Zaleca sie,
aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byly wykonywane przy robotach budowlanych.

Przewody izolowane kabelkowe uktadane pod tynkiem.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

« w wykonaniu zwyklym,

e wwykonaniu szczelnym.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej podtynkowej nalezy: przewody i kable uszczelnia¢ w
sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajagcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

» ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikdw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do S$rednicy zewnetrznej przewodu. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.7. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
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Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

Konice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

5.8. Przylgczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia moga by¢ wykonywane

5.9. Rozdzielnie i szafy rozdzielcze

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nos$nych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podioza w sposob podany w
dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania
konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna
wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston
przewodow, dochodzgcych do urzadzen, zaleca sie mocowa¢ przed montazem tych urzadzen. Nie
dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.
Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podtozem w toku prac
budowlanych.
W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje.
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych trwale w podtozu .
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja
nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw
betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

* w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,

» zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,
» zalozy¢ wkladki topikowe zgodnie z projektem,
» dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

» zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Szyny nalezy fgczy¢ ze sobg za pomoca $rub, specjalnych zaciskéw lub spawania.
Stykajace sie powierzchnie szyn w przypadku potgczen skrecanych nalezy doktadnie oczyscié i
pokry¢
warstwg wazeliny technicznej bezkwasowe;.
Tory pradowe z szyn sztywnych nalezy przytacza¢ wg polskiej normy.
Zakonczenie przewodéw nalezy wykonac¢ z koncéwka kablowa lub zaprasowana tulejka.
Na przewodach nie stosowac korncéwek zaciskanych srubami.
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.
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5.10. Osprzet elektroinstalacyjny

Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny:

Oprzewodowanie zgodne z dokumentacjg projektowa

Oprawy oswietlenia wewnetrznego wbudowanego- zgodne z dokumentacja projektowg lub
rbwnowazne zapewniajace spelnienie aktualnie obowigzujgcych norm i zalozonego
oswietlenia

Oprawy osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - zgodne z dokumentacjg projektowg
zasilanie 230V 50Hz, czas pracy w trybie awaryjnym 1h, Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,
praca awaryjna (ciemna), funkcja autotestu

tacznik klawiszowy jednobiegunowy p/t, 10A, 230V, 1P20

tacznik klawiszowy dwubiegunowy p/t, 10A, 230V, IP20

Gniazda wtyczkowe 1-fazowe z uziemieniem p/t, 16A, 230V, IP20 oraz IP44

Gniazda wtyczkowe 3-fazowe z uziemieniem p/t, 32A, 230V, IP20 oraz IP44

Materiaty pomocnicze

5.11. Zakonczenie robot i proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy:

sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnosé wykonania robot
sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen
sprawdzi¢ dziatanie instalacji
sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury
badania i pomiary elektryczne - zakres nalezy uzgodni¢ z inwestorem jednakze
minimalnym zakresem jest:
0 pomiar rezystancji izolacji instalacji
0 pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie
o pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczenie
wylgcznikiem réznicowopradowym.

UWAGA: przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

17



6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i
materiatow.

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:
- jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robot, sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia
zastosowanych materiatow i urzadzen sprawdzi¢ dziatanie instalacji
zgodnosé wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST,
wiasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd i pozostatej aparatury
elektrycznej
zalaczanie punktow Swietlnych
wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Przed przystgpieniem do pomiarow i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do magazynow, sktadéw materiatow
Wykonawcy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Dokumentacja odbiorowa

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczyc
zleceniodawcy dokumentacje odbiorowag a w tym:
- atesty,
certyfikaty,
karty katalogowe,
deklaracje zgodnosci,
karty gwarancyjne,
instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen
dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
szczegblowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢

do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznej budynku sg :

- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzadzen, opraw os$wietleniowych, osprzetu elektrycznego,

- m kabli i przewodo6w, drutu, tasmy, rur, koryt, kanatéw kablowych,

- szt., kpl., m dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw,
- szt., kpl. dla elementdw instalacji piorunochronnej i uziomow.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar rob6t obejmuje catg wydzielong instalacje elektryczng. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane
sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru
co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okresSlania ilosci Robét i materiatow
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
llo$¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t muszg zostac
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostanag dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora,
wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytucji
finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

- zbadac¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakoSci
robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,
sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary godnosSci
danych z przedstawionymi dokumentami,
ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji ,
sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwila przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli.
Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesSciowemu,

odbiorowi wstepnemu

odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztuka budowlana

6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot

8.1.1. Odbidr Robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Robd6t dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
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Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i ogledziny, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiory czesciowe

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. instalacje elektryczne podtynkowe), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajgc przyszty odbiér koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem utozonych przewodéw instalacji elektrycznej.

8.1.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polegajagcy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu umownego oraz jakosci nastapi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowg, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajgce poprawek lub uzupetnieh wyznaczy
termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce nie wykonane w wyznaczonym
terminie bedg przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

8.1.4. Przejecie Robot

Kiedy catoS¢ Robodt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby
Koncowe Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziataja Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajgcego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajgcego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac¢ od whasciwych organéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dzialajgca w jego imieniu) powinien
stwierdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

21



- spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca rob6t (oddajacy) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegélnosci umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektbw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalaciji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw
itp,

Do wystgpienia 0o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)- o ile to
konieczne,

Oryginat Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru

Specyfikacje Techniczne

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

wyniki préb pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiadaé ponumerowane strony z zalgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w
sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadac¢ opis o tresci
"Materialy zostaty wbudowane do:............. " (jezeli jest to kopia posiadac¢ pieczatke ,Za zgodnos¢ z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.

Uwaga!l! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do
nieprzystgpienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koricowego.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

8.1.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw powykonawczych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wtasng oceng zakresu robot. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robaét .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych
wchodza,:

ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium,

koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.),

koszty dotyczgce oznakowania Robot,

wydatki dotyczgce bhp,

ustugi obce na rzecz budowy,

ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy
dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogoélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowo-kosztorysowa

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

SIwz

umowa z Inwestorem

obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie nhormy oraz normy zharmonizowane
europejskie.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA — MATERIALOW, APARATOW i
URZADZEN ZAMIENNYCH O PARAMETRACH TECHNICZNOEKSPLOATACYJNYCH /
FUNKCJONALNO / ESTETYCZNYCH - CO NAJMNIEJ ROWNOWAZNYCH lub WYZSZYCH ,
ZAPEWNIAJACYCH NIEZMIENNOSC PARAMETROW W CZASIE GWARANCIJI i PO GWARANCJI
CO NAJMNIEJ 36- MIESIECY. ) )

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY W ZASTOSOWANIU MATERIALOW WINNE BYC
UZGODNIONE Z AUTOREM OPRACOWANIA.
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11.

PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 2010 nr 243 poz.1623)

11.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczernstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczernistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

11.3. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

PN-EN 62305-1(2):2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogoélne oraz Czes¢ 2:
Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3(4):2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia oraz Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Wybér $Srodkéw ochrony przeciw pozarowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych,

PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: miejsca
prazy we wnetrzach,

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczernstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
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napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

« PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowy,

« PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

« PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne,

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa diugotrwata przewodow,

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia,

« PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe,

* PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

 PN-EN 50172:2005 System awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego,

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach biurowych — Dob6ér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa,

» PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

« PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczeh wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

e PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic,

« PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie,

* PN-EN 31293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa a takze: arkusze normy PN-EN 62305,
PN-IEC 60364-7-707

 PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

« PN-EN 61173:2002; Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania
mocy elektrycznej — Przewodnik

UWAGA

W przypadku wycofania w/w norm stosowaé obecnie obowiazujace. W przypadku
wycofania normy bez zastapienia, stosowaé ostatnia obowiazujaca lub aktualne zalecenia
branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy szczegdtowe okre$laja inaczej.
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