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Roboty  wg. klasyfikacji CPV : 
 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych, obróbek 
blacharskich i konstrukcji dachowych 
 
45321000-3 Izolacje termiczne i akustyczne 
 
45262400- 5 Konstrukcje stalowe 
 
45443000-4  Roboty elewacyjne 
 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
45442100-8 Roboty malarskie 
 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
45111300-1 Roboty rozbiórkowo - budowlane 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) :                                                     
 
 
 
SST-06   Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie                                            
 
SST-08   Stolarka okienna i drzwiowa          
 
SST-12  Izolacje                                                                                          
                        
SST-13  Konstrukcje stalowe     
 
SST- 14  Roboty elewacyjne    
                                               
SST-15  Rusztowania       
 
SST-11  Roboty malarskie     
                                                                  
SST-07  Stolarka okienna i drzwiowa          
 
SST-09  Roboty rozbiórkowo - budowlane                                                                                                                           
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
   
a)      Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego : 
 
 
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Lamki 131 Gmina Ostrów    
Wielkopolski,woj.Wielkopolskie              
Lamki 131, Gmina Ostrów Wielkopolski dz.nr 184,obręb Lamki 
 
  
 
 
b) Uczestnicy procesu inwestycyjnego : 
 
    
                Gmina Ostrów Wielkopolski 
               Al. Powstańców wielkopolskich 12 
               63-400 Ostrów Wlkp. 
 
 
 
 
 
  c)          Nazwy i adresy jednostek projektowych   :  
 
               Studio Projektowe Przemysław Wojciechowski 
                                          
               63-460 Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 38/2                   
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2. Charakterystyka przedsięwzięcia : 
 
 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 
 
 
Elementy budynku do rozbiórki, demontażu, zmiany: 
 
SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM 
" demontaż drzwi  zewnętrznych w pom.S1, 
" rozbiórka dachu nad pom. S1, wg zestawienia warstw, 
" demontaż rynien wraz z rurami spustowymi do poziomu wejścia w grunt, 
 
ŁĄCZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKĄ 
" rozbiórka istniejącgo sufitu w pom. Ł1 i Ł2, wg zestawienia warstw, 
" demontaż rynien wraz z rurami spustowymi do poziomu wejścia w grunt, 
 
SZKOŁA 
" demontaż drzwi  zewnętrznych w pom.0.21, 
"  
 demontaż rynien wraz z rurami spustowymi do poziomu wejścia w grunt, 
 
 PRZEDSZKOLE 
" brak 
 
Projektowane elementy budynku 
 
 SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM 
 
" zmniejszenie otworu drzwiowego 100x236cm z sali gimnastycznej na otwór 100x215, wraz z 

osadzeniem nadproża, 
" montaż drzwi zewnętrznych w pom.S1 o wym 90/200 o kl. odporności ogniowej EI60, drzwi 

metalowe pełne o współczynniku przenikania ciepła Ud=1,5. 
" wykonanie nowoprojektowanego dachu nad pomieszczeniem sali gimnastycznej (konstrukcja, 

pokrycie, izolacje, obróbki blacharskie) wraz z dociepleniem ścianek attyki oraz wykonaniem 
nowych obróbek blacharskich attyki, 

" wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustów rynnowych z 
osadnikiem. Rury spustowe 100, rynny o wymiarach 150. 

 
 ŁĄCZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKĄ 
 
" wykonanie sufitu podwieszonego wraz z dociepleniem wg zestawienia w części graficznej 

WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, 
" wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustów rynnowych z 

osadnikiem. Rury spustowe 100, rynny o wymiarach 150. 
" demontaż luksferów w łączniku, w ścianie zewnętrznej o pow. ok.10,5m2. W miejscu luksferów 

montaż okna wg zestawienia stolarki. 
 
SZKOŁA 
 
" pom. 0.19 - montaż okna o wym. 150x75cm PCV w kolorze białym, wraz z wykonaniem nadproża 

2xHEA120 połączona śrubami M12 (4szt.). Długość podparcia min. 15cm. Wykonanie parapetu 
wewnętrznego oraz zewnętrznego, 

" montaż drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu 0.21, 
" montaż drzwi pożarowych 90/200 o kl. odporności ogniowej EI30, wydzielających kotłownię, 

pom.0.19,  
" wykonanie czapki kominowej dla komina podlegającego częściowej rozbiórce, 
" montaż daszku nad wejściem dla wiatrołapu szkoły (od strony zachodniej), 
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" wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustów rynnowych z 
osadnikiem. Dla szkoły: rury spustowe 100, rynny o wymiarach 150. Dla wiatrołapu szkoły: rury 
spustowe 80, rynny o wymiarach 100, 

" zabudowa przebiegu ciągu instalacji C.O.. Zabudowa pomiędzy ścianą, a stropem z płyty gips-
kartonowej 20x15cm na stelażu systemowym. Długość łączna zabudowy - 60mb, lokalizacja wg 
części graficznej, 

 
 PRZEDSZKOLE 
 
" pom. P12 - wykonanie wnęki o wym. dla nowoprojektowanego grzejnika, osadzenie nadproża  

Ytong YF-150/17,5. Otwór wielkości 100x80x15. Wnękę otynkować i pomieszczenie przemalować 
w istniejącym kolorze w pomieszczeniu. 

" wykonanie dodatkowej warstwy poliwęglanu komorowego, na poziomie stropu, wraz ze stelażem 
dla wszystkich świetlików stropodachu w pom. przedszkola P2, P4, P1. 

 
 PRACE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W BUDYNKU 
 
" zamurowanie obustronne otworów bocznych komina pod czapką kominową, 
" wykonanie otworów w czapkach kominowych oraz montaż nasad obrotowych, 
" docieplenie ścian i stropodachów wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych wg zestawienia w 

części graficznej WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, 
 
" montaż parapetów zewnętrznych, (z wyłączeniem przedszkola) 
" Roboty malarskie wszystkich pomieszczeń budynku  (z wyłączeniem przedszkola), pom.0.1 

(korytarza parteru szkoły) oraz pomieszczenia 0.6 (jadalnia), 
" malowanie krat w oknach, 
 
Dach 
 
Z uwagi na stan techniczny istniejącego dachu sali gimnastycznej zaprojektowano wykonanie nowej 

konstrukcji oraz pokrycia wg części graficznej. Dach wykonać w wybranym systemie, stosując 
wszystkie elementy systemu. 

Dla pozostałych dachów wykonać prace, zgodnie z częścią graficzną oraz zestawieniem WARSTWY 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH. 

 
Daszek nad wejściem 
 
Nad wejściem do wiatrołapu szkoły projektuje się daszek z akrylu o wymiarach 95x270cm np.: Lightline 

2700 firmy Glameco. Poniżej parametry techniczne daszku: 
" szkło akrylowe gr. 4mm, w kolorze bezbarwnym 
" wsporniki ze stali nierdzewnej, 
" zintegrowana rynienka odprowadzająca wodę  
 
 Stolarka okienna i drzwiowa 
 
Wymiar, otwieralność i uchylność, szczegółowe parametry techniczne oraz uwagi do stolarki wg 

oznaczenia na elewacjach oraz zestawienia stolarki.  
Drzwi zewnętrzne należy zamontować na tzw. "ciepły montaż" stosując systemowe taśmy rozprężne, 

"ciepłe" profile progowe wg wytycznych producentów. 
 
 Świetlik dachowy 
 
W strefie przedszkolnej projektuje sie docieplenie istniejących świetlików kolebkowych z poliwęglanu 

komorowego, znajdujących się na stropodachu, poprzez wykonanie dodatkowej warstwy 
poliwęglanu w poziomie stropu od wewnątrz. Należy zastosować poliwęglan komorowy mleczny 
np.: firmu Tuplex o gr. 25/5M. Ciężar poliwęglanu 3,4kg/m2. Współczynnik U=1,3W/m2/K. 

Wymiar otworu 120x448cm gr.25mm. 
 
 Parapety  
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" parapet zew. -  blacha ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL7036. 
" parapet wew. - profil komorowy PCV w kolorze białym. 
 
 Termoizolacja 
 
Rozwiązania materiałowe i lokalizację poszczególnych typów izolacji termicznej przedstawiono w części 

graficznej opracowania. 
 
 Materiały wykończeniowe wewnętrzne 
 
Powłoki malarskie 
Przed pomalowaniem ścian i sufitów podłoże umyć i przemalować gruntem np.: UNI GRUNT. 
Ściany i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, odporna na 

zmywanie, matową w kolorze wg ustaleń z Administratorem budynku, na etapie realizacji. 
 
 Okładziny ceramiczne ścienne i podłogowe 
 
W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać posadzkę z płytek gresowych technicznych o wymiarach 

30x30cm wraz z cokolikiem o wys. 8cm. Należy wykonać płytki o klasie antypoślizgowości R10 w 
kolorze szarym np.: Opoczno Kalisto grey. Stosując kleje do płytek dostosowane do ich wielkości. 
Fugi wykonać gr.3mm w kolorze zbliżonym do koloru płytki. W miejscach wymagających 
elastyczności fugi stosować silikon sanitarny w kolorze fugi. 

Przed wykonaniem posadzki należy wykonać warstwę wyrównującą posadzkę betonową z masy 
samopoziomującej o gr. do 10mm. 

 
 Zabudowa G-K 
 
Do wykonania zabudowy należy stosować systemowe profile stalowe, płyty gipskartonowe GKB lub GKI 

dla pomieszczeń kuchni z zapleczem oraz dla pomieszczeń higienicznosanitarnych. 
Powierzchnię należy przegipsować i pomalować. Połączenie ze ścianą należy uzupełnić elastycznym 

silikonem. 
 
 Materiały wykończeniowe zewnętrzne 
 
. Tynk zewnętrzny 
ściany - tynk cienkowarstwowy silikatowy, struktura baranek 2,0mm, na warstwie siatki zbrojącej 

wtopionej w warstwę kleju. Tynk silikatowy barwiony w masie w kolorach wg części graficznej. 
Dla ściany z izolacją termiczną z wełny mineralnej należy stosować tynk silikatowy, klej do mocowania 

wełny oraz zaprawę klejowo-szpachlową na siatce zbrojącej z przeznaczeniem dla wełny 
mineralnej. 

 
cokół - tynk żywiczny, mozaikowy ziarno 0,8 - 1,2 mm na podwójnej warstwie siatki zbrojącej z włókna 

szklanego sklejonych warstwą zaprawy klejowo-szpachlowej. 
 
 Obróbki blacharskie 
 
Wykonać obróbki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze pokrycia 

dachowego.  Mocować mechanicznie, trwale do elementów nośnych. 
 
 Rynny i rury spustowe 
 
Projektuje się wymianę elementów odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 

malowanej proszkowo w kolorze RAL7036. Na rzucie dachu zostały policzone powierzchnie połaci 
dachowych i ilości wody deszczowej na sekundę do celu przyjęcia wymiarów elementów rynien i 
rur spustowych zgodnie z wytycznymi producenta. 

Projektuje się wpust deszczowy przed wejściem w podłoże do kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem 
i rewizją. Wpust PCV w kolorze gafitowym. 
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Dokumentacja techniczna określa przedmiot zamówienia i stanowi podstawę realizacji robót.  
             
       
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Ogólne zasady wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi wdokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostanąpoprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lubwyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy ododpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który wrazie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniulokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczonaprzez wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 
jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, 
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wyszczególnienie bezpośrednie robót towarzyszących i uzupełniających po stronie wykonawcy zawartych w 
cenie umownej: 
1. 
Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy. 
2. Utrzymanie stanu czystości na chodnikach i placach dostępu wokół placu budowy. 
3. Wszelkie, niezbędne roboty rozbiórkowe. 
4. Wszelkie roboty niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
5. Uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach, 
6. Przygotowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych (dokumentów odbiorowych). 
d) Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
organizacja robót budowlanych. 
• wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu 
objętego zakresem robót. 
• wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno - sanitarne dla 
pracowników. 
• Energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z 
instalacji zamawiającego. 
• Woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z instalacji 
zamawiającego. 
• Pracownicy wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu 
budowy wszelkich materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zewnątrz. 
• wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia majątku zamawiającego 
w trakcie realizacji robót w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania. 
Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
 
Ochrona własności i urządzeń: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
zabezpieczenie interesów osób trzecich, Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinając dostęp osób  
niepowołanych do miejsca bezpośredniego prowadzenia robót. 
  
Ochrona środowiska, 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
Wszelkie materiały rozbiórkowe kubaturowe (np. gruz) wywożone będą bezpośrednio z placu budowy za 
pośrednictwem sprzętu załadowczego i transportowego wykonawcy, w trakcie prowadzonej rozbiórki. 
Pozostałe odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone sukcesywnie. 
Wszelkie roboty budowlane powodujące hałas można prowadzić dopiero w godz. 8.00 do 15.00. 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób trzecich na placu 
budowy odpowiada wykonawca. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
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promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały 
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
Zaplecze socjalne z szatnią dla pracowników może znajdować się w obrębie przekazanego placu budowy. 
Zaplecze magazynowe wykonawcy należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Zaleca się dostawę materiałów bezpośrednio „ z osi „ na plac budowy. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Niezależny dostęp do placu budowy poprzez wejście od strony ulicy . 
ogrodzenia. 
Wykonawca po zakończonej pracy, każdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. 
  
Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Na terenie budowy środki transportowe wykonawcy poruszają się z prędkością do 
1 km/godz. 
Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i 
placu budowy. 
e) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
„Zarządzający" - zamawiający. 
2.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIE 
ZBĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM l KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI 
SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM. 
Zamawiający zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, użył celem 
dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, standardu), ale takiemu wskazaniu zawsze należy 
przyporządkować wyraz lub „równoważne". 
Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty 
potwierdzające możliwość ich stosowania. 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 
ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
Kontrola materiałów i urządzeń: 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. 
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W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
Atesty materiałów i urządzeń: 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 
do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy: 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń: 
wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Stosowanie materiałów zamiennych: 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
  
3.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy oraz 
osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych 
istnieje dla konkretnego sprzętu). 
Sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 
wykonawcy oraz osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg 
takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 
Transport: 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera budowy (kierownika budowy) usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy (zamawiającego). 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
5.1 Sposób wykończenia poszczególnych elementów, 
Zgodnie z ich technologią. 
5.2 Tolerancja wymiarowa, 
 Stosować zgodnie z normami. 
5.3 Szczegóły technologiczne. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z technologią ich realizacji. 
5.4 Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia, 
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią. 
5.5 Wymagania specjalne. 
Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich. 
Wszelkie roboty objęte umową muszą być wykonane w sposób kompletny z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I MONTAŻOWE 
•     WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH 
TOM IV, 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW l 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
Odbiorowi podlegają następujące elementy robót: 
1. Roboty rozbiórkowe, 
2. Roboty budowlane, 
3. Całość robót w odbiorze końcowym. 
Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 
6.1 zawartą umową i ewentualnymi aneksami, 
6.2 niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
6.3 obowiązującymi normami i przepisami, 
6.4 wiedzą i sztuką budowlaną, 
Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zamawiający. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ma prawo żądać od wykonawcy wszelkich dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych 
materiałów na plac budowy, oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w 
każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym. 
Kontrola jakości robót -  Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w p. 2 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest 
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Pobieranie próbek: 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na 
tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie 
przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów 
kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiar prowadzi Wykonawca na bieżąco. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
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o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
 obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Czas przeprowadzania obmiaru: 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  
Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 
8.1 Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających) 
rzeczowo - prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiającym. 
Odbiór częściowy nie oznacza uruchomienia płatności dla Wykonawcy 
8.2 Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi zamawiający przy udziale i przygotowaniu go przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 
Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków: 
* kompleksowe zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi 
aneksami, 
* pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową i ewentualnymi 
aneksami, 
* przedłożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych: 
oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót objętych umową i aneksami, 
oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 
razie potrzeby korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu, 
* przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokółów badań i sprawdzeń wraz z 
ich zestawieniem, 
  
*    przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji technicznej 
powykonawczej (w przypadku odstępstw od dokumentacji zamawiającego lub wykonaniu robót w oparciu o 
uzgodnienia). 
Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w., zamawiający sprawdza ich 
poprawność, kompletność. 
W przypadku braków wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie zamawiającego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowość robót do 
odbioru. 
W terminie 7 dni od daty przekazania zamawiającemu poprawnego kompletu dokumentów 
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu 
potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Z czynności odbioru końcowego zamawiający spisuje PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
ROBÓT, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w. 
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Kopia PROTOKÓŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT (bez załączników) zostanie 
przekazana wykonawcy. 
Podpisany PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT stanowi podstawę do: 
a) podpisania protokołu odbioru elementu robót na umowny zakres rzeczowy robót przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
b) wystawienia faktury przez wykonawcę robót, 
c) uruchomienia płatności umownej przez zamawiającego. 
8.3       Odbiór ostateczny prowadzi zamawiający przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin 
odbioru ostatecznego ustala zamawiający przed datą terminu zakończenia gwarancji lub rękojmi. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie umownej kontraktu 
podstawowego. 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
a) Projekt budowlany  
 
10.1  
Aprobaty techniczne; 
Wszystkie niezbędne dla materiałów wbudowywanych w kubaturę o charakterze administracji 
publicznej. 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
Standard wykonania robót adekwatny do obiektów administracyjnych użyteczności publicznej. 
 
Przepisy związane: Normy i normatywy: 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 
Przepisy prawne: 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak 
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48) 
3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  mające na  celu 
wykonanie pokrycie dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku 
tzn.: 
Pokrycie dachu. 
Obróbki blacharskie. 
Rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz1ce robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.1. Wymagania ogólne . 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg B.03.05 
2.2. Papa podkładowa do mocowania mechanicznego – system dwuwarstwowy. 
Papa na osnowie  poliestrowej modyfikowana  SBS.  Osnowa  poliestrowa  jest  zaimpregnowana  i  pokryta  po  
obu  stronach  warstwą  bitumu modyfikowanego polimerami  SBS. Strona wierzchnia jest pokryta 
drobnoziarnistą posypką piaskową. Wysoka odporność na zrywanie oraz wysoką temperaturę. Zawartość 
polimeru SBS zapewnia  elastyczność nawet przy temperaturze -25°C, 
oraz  wytrzymałość  na  ruchy  w  podłożu  lub  oddziaływanie  utrzymującego  się  na  powierzchni  lodu.   
   
2.3. Papa termozgrzewalna do pokryć jednowarstwowych – system dwuwarstwowy. 
Papa  np.  nawierzchniowa  do  pokryć  jednowarstwowych    do  mocowania 
mechanicznego na osnowie poliestrowej, modyfikowane SBS. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i 
pokryta po obu stronach  warstwą  bitumu  modyfikowanego  polimerami  SBS.  Strona  wierzchnia  jest  
pokryta  warstwą  posypki  z  łupku bitumicznego. Strona spodnia jest pokryta cienką folią, która ulega stopieniu 
podczas zgrzewania. Wysoka odporność na zrywanie  oraz  wysok1  temperaturę.  Zawartość  polimeru  SBS  
zapewnia  elastyczność  nawet  przy  temperaturze  -10°C, 
oraz wytrzymałość na ruchy w podłożu lub oddziaływanie utrzymującego się na powierzchni lodu. 
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowv z wypełniaczami na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998. 
2.6. Płynna masa bitumiczna do gruntowania różnych podłoży na zimno. 
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała w PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998. 
2.7. Dachówki 
2.8. Papa 
zaleca się elementy  na osnowach  z  tkaniny szklanej lub  włókniny poliestrowej.  Inne przepony  z tworzyw 
sztucznych PE lub PCV wg indywidualnej oceny ich przydatności, tak że kleje i uszczelniacze na bazie w/w. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST 
5.1. Izolacje papowe – system dwuwarstwowy. 
. Układanie zarówno papy podkładowej, jak i papy wierzchniego krycia, odbywa się zgodnie ze spadkiem dachu. 
Zakłady w warstwie nawierzchniowej 2, należy wykonać z przesunięciem w stosunku do zakładów warstwy 
podkładowej. Zakłady  w obu warstwach powinny mieć szerokość 8 cm podłożenie  na zakłady poprzeczne 
powinny mieć szerokość 15 cm. Podkładki zamocowania  muszą  być  dokręcone  i  dobite  tak  ,  aby  ich  
powierzchnia  być  równa  z  powierzchni  papy.  Wszystkie powierzchnie  metalowe powinny  być  dokładnie 
oczyszczone  i  przy  niskich  temperaturach  dodatkowo  podgrzane przed aplikacji pokrycia. Zakłady nad 
zamocowaniami zgrzewa  się. Warstwę   nawierzchniową zgrzewa się na całej powierzchni. 
Zarówno dla warstwy podkładowej jak i warstwy wierzchniej jest pożądane uzyskanie wypływu około 10-15 
mm Podczas zgrzewania zakładu jest to dodatkowym świadectwem uzyskania szczelności zgrzewa. 
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5.1.5.  Połączenie  pokrycia  papowego  z  murem  kominowym  lub  innymi  wystającymi  z  dachu  elementami  
powinno  być wykonane  w  taki sposób, aby umożliwia  wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na  tynk. 
Na  dolnej krawędzi dachu zamocować  i zabezpieczyć  siatką wloty wentylacji  przestrzeni stropodachu  ;  
wyloty wykonać  na najwyższej  krawędzi  poprzez  wykonanie  otworów  zabezpieczonych  siatką  do  
przestrzeni  stropodachu  krytego  dachówką.  Ilość  otworów wylotowych  –  kształtek  wentylacyjnych  przyjąć  
wystarczającą  dla  obu  połaci.  Wszystkie obróbki  muszą  być  wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
pokrycia  
5.1.6.  Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,  a  do  pap  smołowych  
lepik  smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
Grubość  warstwy  lepiku  miedzy  podkładem  i pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  miedzy  poszczególnymi  
warstwami  izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm 
Szerokość zakładów papy zarówno  podłużnych  jak  i poprzecznych w każdej  warstwie powinna  być nie  
mniejsza  niż   10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
5.5. Obróbki blacharskie. 
* obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
* roboty blacharskie z blachy aluminiowej, cynkowej i stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach . 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c)  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz  
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W  przypadku  zastrzeżeń,  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  
producenta  - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d)  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować równie  materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2. Program badań. 
Podstawą do oceny jakości robót pokrywczych dachówką ceramiczną są następujące badania: 
a. 6. 31-12 -7badanie podkładu , 
b.  badanie materiałów pokrywczych i pomocniczych , 
c.  badanie prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich 
6.3. Warunki przyst1pienia do badan. 
Dokumenty warunkujące przystąpieniem do badań przy odbiorze robót zakończonych powinny odpowiadać 
wymaganiom i zawierać m.in.: 
  -  stwierdzenie wykonania robót poprzedzających (protokoły), 
-  stwierdzenie jakości  materiałów (atesty), 
-  zapisy w dzienniku budowy dotycz1ce przebiegu wykonania robót pokrywczych. 
6.4. Opis badań 
6.4.1.  Badanie  podkładu, tj.  sprawdzenie  przekroju,  rozstawu,  poziomu  i  zamocowania  łat,  należy 
przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego  (międzyoperacyjnego)  przed  wykonaniem  pokrycia, a  
protokół stwierdzający prawidłowość wykonania podkładu wykonawca zobowiązany jest przedstawia przy 
odbiorze robót Zakończonych. 
6.4.2.  Badanie  materiałów należy  przeprowadzić  w  czasie   odbioru  robót  pokrywczych  pośrednio  na  
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 
6.4.3.  Badania prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
6.4.3.1.  Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówek należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 
lub drutu napiętego wzdłuż  badanego rzędu dachówek, poziomicy, trójkąta ciesielskiego i miarki z podziałką 
milimetrową,stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w 3.2.2.1.b. Stwierdzenie należy 
przeprowadzać co najmniej dla trzech rzędów na każdej połaci dachu. 
6.4.3.2.  Sprawdzenie  oparcia  dachówek  na  okapie  należy  przeprowadzić  wzrokowo,  stwierdzając  czy  
zostały zachowane wymagania określone w 3.2.2.1.c. 
6.4.3.3.  Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia – wg 3.2.d. 
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6.4.3.4.  Sprawdzenie  rozmieszczenia  styków  i  wielkości  zakładów  należy  przeprowadzać  przez  oględziny,  
a  w przypadku nasuwającym wątpliwości co do prawidłowości wykonania zgodnie z ustaleniami w poz. 1 i 2 
tablicy 2 równie  za pomocą pomiaru z dokładnością do 5mm. 
6.4.3.5.  Sprawdzenie zamocowania  dachówek i  uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzać  wzrokowo, 
badająca od strony poddasza, czy zostały zachowane wymagania określone w  pozycjach 3 i 4 tablicy 2.  
Ponadto należy  w wybranych przez  Komisje miejscach spośród  szczególnie narażonych  na zatrzymanie się  i 
przeciekanie wody sprawdzić  szczelność  pokrycia.  Jeżeli .3.5. nie  ma  warunków,  aby  sprawdzenie  to  
przeprowadzić  po  ulewnym deszczu, należy wybrane miejsca  poddawać przez 10min działaniu strumienia 
wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczenie obserwowała, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie  przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki  należy oznaczyć  w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
6.4.3.6.  Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy  przeprowadzać wzrokowo i za 
pomocą pomiaru. 
Prostoliniowość  ułożenia  gąsiorów  należy  sprawdzać  przez  przyłożenie  łaty  długości  3m  i  pomiar  
prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5mm. Sprawdzenie szczelności pokrycia. 
6.4.3.7.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzać przez porównani e ich 
wykonania z  wymaganiami  za  pomocą oględzin  i  pomiaru,  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  oraz  przez  
sprawdzenie szczelności. 
6.4.3.8.  Sprawdzenie .3.8. -7prawidłowości  pokrycia  okienek  dachowych  polega  na  wzrokowym  
stwierdzeniu  zgodności wykonania z wymogami. 
6.4.3.9.  Sprawdzenie  prawidłowości  obróbek  blacharskich  –  powinny  być  wpuszczone  pod  elementy  
pokrycia  w  taki sposób, aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody. 
Ocena  wyników  badań. Jeżeli  wszystkie  badania  dadzą  wynik  dodatki,  wykonane  roboty  pokrywcze  
należy  uznać  za zgodne  z  wymaganiami  normy.  W  przypadku,  gdy  jakiekolwiek  sprawdzenie  dało  wynik  
ujemny  należy  albo  całościowo odbieranych  robót, albo  tylko ich  niewłaściwie  wykonaną  cześć  uznać za  
niezgodną  z  wymaganiami  instrukcji.  W  razie uznania  całości  lub  części  robót  za  niezgodne  z  
wymaganiami  instrukcji,  należy  komisyjnie  ustalić,  czy  całkowicie  lub częściowo odrzucić roboty, czy 
dokonać poprawek w celu  doprowadzenia do zgodności  robót z wymaganiami instrukcji i przedstawia je do 
ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.1. Odbiór podłoża. 
*  badania  podłoża  należy  przeprowadzać w  trakcie odbioru częściowego,  podczas suchej  pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych 
* sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką   milimetrową.  Prześwit  miedzy  sprawdzaną 
powierzchnią  a  łatą  nie  powinien przekroczyć 5 mm, 
8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
*  roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża (deskowania i łat), 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
* badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawą do odbioru 
robót 
*  badania  podłoża a należy  przeprowadzać w  trakcie odbioru częściowego,  podczas suchej  pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
* sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit miedzy  sprawdzaną  powierzchnią  
a  łatą  nie  powinien przekroczyć 5 mm, 
8.2. Odbiór robót pokrywczych. 



19 
 

*  roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża (deskowania i łat), 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
* badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawą do odbioru 
robót 
*  badania  podłoża a należy  przeprowadzać w  trakcie odbioru częściowego,  podczas suchej  pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
* sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomoc1 łaty kontrolnej o 
długości 2 m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  miedzy  sprawdzaną  
powierzchnią  a  łatą  nie  powinien przekroczyć 5 mm, 
8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
*  roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża (deskowania i łat), 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
* badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawą do odbioru 
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
  - dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a tak, że wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.2.ą. Odbiór pokrycia z papy. 
* sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
*  sprawdzenie przyklejenia  papy  do  papy  należy  przeprowadzić  przez  nacięcie  i  odrywanie  paska papy  
szerokości  nie większej ni  5 cm, z tym,  że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
*  sprawdzenie  szerokości  zakładów  papy  należy  dokonać  w  trakcie  odbiorów  częściowych  i  końcowego  
przez  pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów 
powinna wynosić do 2 cm. 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami, 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) 
Należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i  
badania techniczne przy odbiorze. 
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1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie demontażu istniejącej stolarki, montażu , stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne; 
Okna, 
Parapety wewnętrzne; 
1.4. Określenia podstawowe. 
   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1.2. Drzwi płytowe z okleiną naturalną. Stolarkę  wewnętrzną o wymiarach standardowych ( wszystkie otwory 
drzwiowe o wysokości ok. 200 cm ) .Skrzydła pokryte naturalną okleiną. 
Konstrukcja  produktu:  konstrukcje  skrzydła  drzwiowego  stanowi  rama  wykonana  z  wysokiej  jakości  
drewna, sklejki  oraz  płyty  wiórowej.  Płycina  skrzydła  jak  i  rama  pokryta  jest  okleiną  naturalną.  Ramiak  
zewnętrzny  skrzydła okleinowany  w  kolorze  skrzydła.  Dzięki  zastosowanej  technologii,  skrzydło  
charakteryzuje  się  odpornością  na odkształcenia. 
Pokrycie : Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi 
promieniami UV. 
Akcesoria  :  trzy  zawiasy  czopowe,  zamek:  z  blokadą  łazienkową  lub  dostosowany  pod  wkładkę  
patentową,  szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla drzwi dwuskrzydłowych. 
Ościeżnica : Ościeżnica regulowana 
2.2. Okucia budowlane. 
2.2.1.  Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  
zabezpieczające  i uchwytowo-osłonowe.    Okucia obwiedniowe o wielopunktowym  docisku skrzydła  do ramy 
okiennej gwarantują wysoką szczelność. 
Każde  skrzydło  uchylno-rozwierne  jest  wyposażone  w  funkcje  mikrowentylacji,  dzięki  której  można  
regulować  poziom wilgotności w pomieszczeniu. 
2.2.2.  Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm państwowych, a  w  przypadku braku takich norm -  
wymaganiom określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  
wyposażone  w  okucie,  na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3.Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami  antykorozyjnymi.  
Okucia  niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
2.2.4.  Drzwi  zewnętrzne do  pomieszczeń  sanitariatów ogólnodostępnych  i sanitariatu dla niepełnosprawnych  
oraz  drzwi wejściowe do budynku wyposażyć w samozamykacze. 
2.2.5.  Drzwi  wyposażone  w  szyld  pionowy  z  wkładką  do  klucza  patentowego  i  klamkę  w  kolorze  
białego  metalu  z powierzchnią  satynowaną.  Drzwi  sanitariatów  zamiast  wkładki  patentowej  wyposażyć  w  
zamkniecie  typu  otwarte  – zamknięte. W podobne klamki ( biały metal, satynowane ) wyposażyć należy okna. 
np. Klamki polskiej firmy AXA. 
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. 
Np. czterokomorowy system profili S 8000 IQ firmy GEALAN, system z uszczelnieniem oporowym, o 
głębokości profila 74 mm, cztery komory oraz głębokość profila wynosząca 74 mm, stanowią dobrą izolacje 
akustyczną i cieplną. 
Obszerna komora główna służy umieszczeniu dużych, stalowych usztywnień. Dla ramy, skrzydła i słupka może 
być użyte jednakowe usztywnienie. 
2.12.  Parapety  wewnętrzne.  Parapety  wewnętrzne  o  grubości  min.  4  cm  wykonać  na  wymiar  z  
wyobleniami  na narożnikach. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać  wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  
odrębnych  opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem  elementy  przewozić w miarę możliwości przy  użyciu  palet  lub jednostek 
kontenerowych.  Elementy mogą być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  oraz  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub  utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża,  do którego ma przylegać 
ościeżnica. 
W  przypadku występujących wad w wykonaniu  oście a  lub zabrudzenia powierzchni ośnieża, ościeża należy  
naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm)  Rozmieszczenie punktów zamocowań 
Liczba punktów zamocowań   w nadprożu i progu  na stojaka 
wysokość  szerokość 
do 150  4  nie mocuje sie  po 2 
do 150 
150±200  6  po 2  po 2 
powyżej 200  8  po 3  po 2 
Powyżej 150  do 150  6  nie mocuje się  po 3 
  150±200  8  po 1  po 3 
powyżej 200  100  po 2  po 3 
5.1.3.  Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady  
powierzchniowe,  np 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnia kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej. 
* W sprawdzone i przygotowane oście e należy wstawia stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej  niż  3 
mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
* Zamocowane okno należy uszczelnia pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowi a ludzi. 
* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.04. 
* Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. 
* Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnia materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego cel u 
świadectwem ITB. 
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 
* Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów 
stolarskich. 
Miejsca luzów 
Wartość luzów i odchyłek okien  drzwi 
Luzy miedzy skrzydłami  2  2 
Miedzy skrzydłami a oście nic1  -1  -1 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN- 72/B- 
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10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególni one w punkcie 5. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badani a. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
   
 
 
1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji . 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem. 
Izolacje termiczne. 
1.4. Okreolenia podstawowe. 
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
-  izolacja przeciwwilgociowa pozioma przyziemia z papy izolacyjnej termozgrzewalnej,  izolacje przeciwwodne 
ścian i posadzek w węzłach sanitarnych, natryskach i pomieszczeniach gospodarczych z elastycznych przepon 
pod płytki ceramiczne, 
-  folia paraizolacyjna zabezpieczająca płyty z wełny mineralnej w ścianach wielowarstwowych i w stropodachu, 
-  papa termozgrzewalna w stropodachu 
-  płyty z styropianu twardego gr. 8,0 cm w poziomie posadzek na gruncie i ścianach fundamentowych 
2.2. Materiały do izolacji termicznych. 
2.2.1. Styropian – płyty gr. 12 i 3cm 
Styropian odmiany G -T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 
kg/m3. 
a) Wymagania. 
* płyty styropianowe powinny posiadać barwe granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
* dopuszcza się wysterowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm, 



23 
 

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 
cm2. 
* wymiary: 
- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.2.2. Płyta spilśniona twarda. 
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 
2.2.3. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa ni  6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza ni  2 kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż  40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5.1. Izolacje przeciwwodne 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nie obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna 
być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podkład betonowy lub z 
zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem 
asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne 
należy nakładać pędzlem. Izolacje z  żywic wykonać zgodnie z instrukcją producenta po uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru. Izolacje nakładać warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powlokę 
przylegającą do powierzchni podkładu. 
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami 
izolacyjnymi. 
Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy 
zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż  10 cm. Zakłady 
arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 
Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż  5oC, natomiast z folii z 
tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż  15oC. 
5.2. Izolacje termiczne . 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk 
bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwie układać mijankowo. Przesuniecie styków winno wynosić 
minimum 3 cm. 
5.2.3. Wytyczne wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych. Wykonywanie ocieplenia elewacji na ścianach tylnej 
i bocznych. 
- przygotowanie elewacji i podłoża, 
Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie łuszczących 
się powłok malarskich czy te  wypraw. Ewentualne zgrubienia skuć, większe zanieczyszczenia zmyć gorącą 
wodą pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże nie jest dostatecznie nośne przyjąć dodatkowo mocowanie mechaniczne – 
kołkowanie. 



24 
 

Stalowe konstrukcje wzmacniające ( kotwiące ) na ścianie bocznej muszą być równie  ocieplone systemowo 
wraz z elewacją. 
Podłoże musi być suche, w przypadkach wątpliwych dokonać pomiaru wilgotności. 
Przy nierownściach podłoża większych ni  +/- 1 cm podłoże należy wyrównać zaprawą szpachlowo-renowacyjną 
lub zaprawą cementowo - wapienną. Zaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa szpachlowa do wygładzania 
podłoży, naprawy, i wypełnienia ubytków, nierówności o gr. do 30 mm. Zaprawa tynkarska cementowo-
wapienna kl M4 o 
uziarnieniu do 1mm, do ręcznego nanoszenia wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich. 
Połączenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiałami – takimi jak ramy okienne, 
okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. - musi być wykonane poprzez szczeline połączeniową wypełnioną taśmą 
uszczelniającą. 
Na poziomie terenu, przed izolacją cieplną, należy wykonać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi np. 
Płyty drenarskie. 
- przyklejenie płyt styropianowych, dodatkowe kołkowanie. 
Masę klejącą  należy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po nałożeniu masy klejącej, płytę 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, a  do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 
Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wyciśniętej masy 
klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały  żadne jej resztki. Zastosować kołki np. Z główką styropianową 
lub deklem na zagłębionym w płycie talerzyku kołka. Powinno być ok. 8 kołków na 1 m2 wykonanego 
ocieplenia. 
- wyrównanie powierzchni płyt 
Powierzchnie styropianu należy wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pace tynkarską. 
Główki kołków muszą być wbite równo z płaszczyzną płyty. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego przy 
szlifowaniu pyłu. 
- wzmocnienie krawędzi i naroży otworów 
Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a tak e przy drzwiach wejściowych i drzwiach 
balkonowych należy zastosować profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 
cm należy nanieść warstwę zaprawę klejącą, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie 
pionu lub poziomu. 
Zaprawa klejąca do styropianu Do mocowania materiałów termoizolacyjnych do podłoża oraz wykonywani a 
warstwy zbrojącej w systemie dociepleń. Do nanoszenia na stabilne, nośne i czyste ściany otynkowane lub 
nieotynkowane oraz na materiały termoizolacyjne. 
- wykonanie warstwy zbrojonej 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych, do której następnie należy przykładać pas 
siatki zbrojonej i przy użyciu kielni wygładzającej równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach 
dodatkową porcje zaprawy klejącej. Cokół wykształcić siatką z włókna szklanego lub listwą cokołową. Na 
narożnikach otworów należy ułożyć po przekątnej pasy siatki. Naroża, cokoły dodatkowo wzmacniać – co 
najmniej przez podwójne zbrojenie tkaniną z włókna szklanego. 
- nałożenie podkładu tynkarskiego (gruntującego) 
Na suchą warstwę zbrojoną należy nanieść za pomocą szczotki lub wałka jedną warstwę podkładu tynkarskiego 
– w zależności od stosowanego tynku. 
Środek przeznaczony do gruntowania podłoży przed nanoszeniem cienkowarstwowych tynków mineralnych 
oraz akrylowych. Stosowany w systemie docieplen budynków oraz na wszelkich podłożach budowlanych takich 
jak betony, tynki mineralne, płyty gipsowo-kartonowe, płyty ze sklejki itp. 
- wykonanie tynku zewnętrznego 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy przystąpić do nakładania tynku mineralnego, tynku 
akrylowego,silikatowego lub silikonowego. 
Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynków zewnętrznych zastosowano mineralny tynk 
szlachetny zacierany . Faktura: baranek, uziarnienie:  3 mm. Wykończenie – farba silikatowa. 
   
5.2.4. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wykonać z płyt wełny mineralnej ( 2 warstwy z przesunięciem 
– łącznie15 cm ) oraz zabezpieczyć przed wykropleniami przez ułożenie folii na ociepleniu ; od wejścia na 
strych do ściany szczytowej wykonać przejście techniczne z płyty pilśniowej na legarkach drewnianych o 
szerokości ok. 70 cm. 
5.2.5. Docieplenie ścian pomieszczeń ogrzewanych od strony strychu wykonać z płyt wełny mineralnej 
półtwardej na stelażu drewnianym z okładziną z płyt suchego tynku. Takie samo ocieplenie wykonać we 
wnękach pod parapetami przed zamontowaniem grzejników i w nadprożach okien po demontażu kaset  
żaluzjowych ( całość nie może wystawać poza lico ściany ). 
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5.2.6. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 
lub papą). 
6.1. Materiały izolacyjne. 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien  być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować równie  materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Przy odbiorze izolacji należy sprawdzić zachowanie parametrów określonych w punkcie 5. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
45223210-1 
Klasa 45.45 
 
1.1. Przedmiot SST . 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST . 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 SST. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST. 
Roboty  których dotyczy specyfikacja  obejmują  wszystkie czynności umożliwiające  i mające  na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową  SST  i poleceniami Inżyniera. 
2.1. Stal. 
Do konstrukcji stalowych stosuje sie: 
2.1.1.  Wyroby  walcowane  gotowe  ze  stali  klasy  I  w  gatunkach  St3S,  St3SX,  St3SY 
wg PN-EN 10025:2002 
-  dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 l 
-  dwuteowniki  dostarczane  s1  o  długościach  :  do  140mm  –  3  do  13m;  powyżej  140mm  –  3  do  15m  z 
odchyłkami do 50mm dla długości do 6,0m; do 100mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5mm/m. 
-  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
ceowniki dostarczane s1 o długościach: 
do 80mm – 3 do 12m; 80 do 140mm – 3-13m powyżej 140mm 
  z odchyłkami do 50mm dla długości do 6,0m; 
do 100mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5mm/m. 
-  kątowniki  PN-EN  10056-2:1998  i  w  PN-EN  10056-1:2000  Kątowniki  dostarczane  są  o  długościach:  do 
45mm  3  do 12m;  powyżej  45  – 3  do 15m  z  odchyłkami do  50mm  dla długości  do 4,0m;  do 100mm  dla 
długości większej. Krzywizna ramiona nie powinna przekraczać 1mm/m. 
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2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
-  Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
-  Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem 
-  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  
wżery,wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są  dopuszczalne  jeżeli:  mieszczą  się  w  
granicach dopuszczalnych odchyłek; nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm 0.7mm dla 
walcówki o grubości większej. 
2.1.3.  Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być  
zaopatrzony  każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-  Znak wytwórcy, 
-  Profil, 
-  Gatunek stali, 
-  Numer wyrobu lub partii, 
-  Znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.4.  Odbiór konstrukcji na  budowie    winien  być dokonany  na podstawie protokółu  ostatecznego  odbioru 
konstrukcji  w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni,  że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie . 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki wystepują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN- 91/M-69430. 
Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubo  otulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych  
narażonych  na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
-  Zaświadczenie jakości 
-  Spełniać wymagania norm przedmiotowych 
-  Opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami  obowiązujących  norm  i 
wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla średnic 8-16mm -4.8-II 
dla średnic 
powyżej 16mm -5.6-II. 
Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
Tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
Własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Własności mechaniczne wg PN-82//M-82054/09 częściowo zastosowano PN-EN 20898- 2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki walcowane cechy na główkach. 
2.2.3. Powłoki malarskie. 
Materiały na powłoki malarskie wg specyfikacji „Roboty malarskie”. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
(1)  Konstrukcje  i  materiały  dostarczane  na  budowę  powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do  
wyładunku  mniejszych elementów można używać wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnia dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy 
układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalenia powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  
układać  na wyznaczonym  miejscu,  oczyszczać naprawiać  powstałe  w czasie transportu ewentualne  
uszkodzenia  samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
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Konstrukcje należy układać w pozycji  poziomej na podkładach drewnianych z bali  lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do  3.0m od siebie.  Elementy  które po  wbudowaniu zajmują położenie 
pionowe składować  w tym samym położeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocią. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
2.4. Badania na budowie. 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowo pod względem: 
 -  Jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 
-  Zgodności z projektem 
-  Zgodności z atestem wytwórni 
-  Jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-  Jakości powłok antykorozyjnych 
Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie  
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu u konstrukcji 
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,  podnośników  i  
innych  urządzeń. 
Wszelki  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym  
powinny  być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych. 
Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią  spawania  i 
dokumentacja konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10% 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 
Stanowisko spawalnicze powinno być odpowiednio urządzone: 
-  spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
-  sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach 
-  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby. 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
Elementy konstrukcyjne  mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 
składowani a wg pkt. 2.3. 
5.1. Ciecie 
Brzegi  po  cieciu  powinny  być czyste,  bez naderwać,  gradu  i  zadziorów, żużla,  nacieków  i  rozprysku  
metalu  po cieciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2. Prostowanie i gięcie. 
Podczas  prostowania i  gięcia  powinny  być przestrzegane ograniczenia  dotyczące  granicznych temperatur  
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegów w odkształcanym obszarze nie powinny wystąpić 
rysy i pęknięcia. 
5.3. Składanie zespołów. 
5.3.1.  Części  do  składania  powinny  być  czyste  oraz  zabezpieczone  przed  korozją  co  najmniej  w  
miejscach,  które  po montażu  będą niedostępne.  Stosowane metody i przyrządy  powinny zagwarantować 
dotrzymanie  wymaganej dokładności 
Zespołów i wykonania połączeń wg załączonej tabeli: 
Rodzaj odchyłki  Element konstrukcji  Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość  Pręty , blachownice, słupy, części 
0,001  długości  lecz  nie  więcej  jak ram 10mm 
Skręcenie pręta  Pręty , blachownice, słupy, części 
0,002  długości  lecz  nie  więcej  jak ram 10mm 
Odchyłki płaskości półek, ścianek, 
Pręty , blachownice, słupy, części 
2mm na dowolnym odcinku 1000m środników ram 
Wymiary przekroju  Pręty , blachownice, słupy, części 
Do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż ram 5mm 
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Przesuniecie środników  Pręty , blachownice, słupy, części 
0,006 wysokości ram 
Wygniecie środników  Pręty , blachownice, słupy, części 
0,00ł wysokości ram 
Długość elementu  Pręty , blachownice, słupy, części ram 
Wymiar nominalny w mm  Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
5.3.2 Połączenia spawane 
(1)  Brzegi  do  spawania  wraz  z  przyległymi  pasami  szerokości  15mm  powinny  być  oczyszczone  z  rdzy,  
farby  i zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny  wykazywać  rozwarstwień  i  rzadzizn  widocznych  gołym  okiem.  
Kąt  ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje sie wg właściwych norm 
spawalniczych. 
Szczelinę miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm . 
(2) Wykonanie spoin. Rzeczywista  grubość  spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% dla spoin czołowych, o 10% dla pozostałych. 
Dopuszcza  się  miejscowe  podtopienia  oraz  wady  lica  i  grani  jeżeli  wady  te  mieszczą  się  w  granicach  
grubości  spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
-  obróbka spoin 
-  przetopienie grani 
-  wymagana technologie spawania może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy 
   
4) Zalecenia technologiczne. 
-  Spoiny szczepne powinny być wykonywane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
-  Wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawia  uzupełniającym  spawaniem,  natomiast  pęknięcia,  nadmierną 
Ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonani e. 
5.3.3. Połączenie na śruby 
-  Długość śrub powinna być taka aby można było stosować najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 
warunku,  że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
-  Nakrętka  i  łeb  śruby  powinny  bezpośrednio  Lub  przez  podkładkę  dokładnie  przylegać  do  łączonych 
powierzchni. 
-  Powierzchnie  gwintu oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek i  podkładek  przed  montażem  pokryć  warstwą 
smaru. 
- Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym 
5.4. Montaż konstrukcji. 
5.4.1.  Montaż  należy prowadzić  zgodnie  z  dokumentacja  techniczną i  przy udziale  środków, które zapewnią  
osiągniecie projektowanej  wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego  i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne  elementy mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zamontowanych. Połączenia 
wykonać wg 
pkt. 5.3.2 i 5.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. 2.2.3. 
5.4.2.  Przed  przystąpieniem  do  prac  montażowych  należy:  sprawdzić  stan  fundamentów,  kompletność  i  
stan  śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektów. 
5.4.3. Montaż . 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawia uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji. 
Lp.  Rodzaj odchyłki  Dopuszczalna odchyłka 
1.  Odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej  5mm 
2.  Odchylenie osi słupa  od pionu 15mm 
3.  Strzałka wygięcia słupa  h/750 lecz nie więcej ni  15mm 
4.  Wygniecie belki lub wiązara  l/750 lecz nie więcej ni  15mm 
5.  Odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz  wymogami  
podanymi  w  pkt.  5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Jednostkami obmiaru są: masa gotowej konstrukcji w tonach. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikających. 
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST. 
PN-B-06200:2000 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 – Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 
PN-91/M-69430 – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagani a. 
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
45223000-6 
Klasa 45.45 
 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót – wykonania bez spoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bez spoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bez spoinowych systemów 
ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST 
„Wymagania ogólne”  
Dodatkowo w Specyfikacji  używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 
mechaniczne, 
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy,okładziny kamienne lub ceramiczne), 
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające.  
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany 
w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne– określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład 
kołki rozporowe i profile.  
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
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zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe.  
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe elementy uzupełniające  – listwy (profile) cokołowe (startowe), profile nośne, kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zmianami), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe należy wykonywana podstawie dokumentacji projektowej  
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dociepleniowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili 
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia 
poszczególnych elewacji,  
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, – rzut dachu, zawierający 
rozmieszczenie rur spustowych, 
– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Materiały stosowane do wykonania robót dociepleniowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, są dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające,  są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwi ć identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 



31 
 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bez 
spoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji 
technicznej.  
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają 
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu 
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane 
są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą 
łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, 
przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane 
elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym 
nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, 
wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164, 
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków 
lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny 
mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, 
zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa 
norma PN-EN 13162, – inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna. 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także  włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze min. 145 
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okładziny 
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, 
dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania 
farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik), – masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach 
organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w 
przypadku tynków mineralnych, – masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego 
(z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 
masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w 
różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, – masy 
silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 
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- okładziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubość od 0,5-5 cm 
w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. Barwa trwała, faktura zewnętrzna odporna na czynniki 
atmosferyczne. 
2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,  
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
– listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania konstrukcji 
nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 
wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura  ~50 g/m2) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane,  
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 
dostosowane do montażu z BSO. 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.  
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w  
odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG 
nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych (ZUAT). 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych  
Wyroby do systemów dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót dociepleniowych . Wszystkie materiały 
powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną  
Podstawowe zasady przechowywania:  
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta, 
– materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
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– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych,  
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych,  
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania 
typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety 
natryskowe), także  w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków  
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót dociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, 
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– wykonać projekt robót dociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, – przygotować plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, – wykonać wszystkie roboty 
stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, – wykonać cały zakres robót dekarskich 
(pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i 
jastrychy,  
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie– ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny. Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 
lub ocena zwartości i nośności podoła oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podoła za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
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Sprawdzenie równości i gładkości –  określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podoła (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy 
odwołać się do norm dotyczących rodzaju podoła występującego na docieplanym obiekcie). Ilość i 
rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwi ć uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podoła na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede 
wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą„pull off”, przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych 
do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podoła (warstwowe) ścian wykonanych 
w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość(stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 
5.4. Przygotowanie podoła 
Zależnie od typu i stanu podoła (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podoła,  
– usunąć nierówności i ubytki podoła (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podoła; odczekać do jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe 
ubytki wypełnić zaprawąwyrównawcza, 
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń(BSO) 
Roboty  należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy 
zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach  podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić specyfikacji technicznej szczegółowej. 
5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą 
jego powierzchnię.  
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować  listwę 
cokołową(3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i 
listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji 
termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi 
płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po 
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, 
należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich 
rozstaw (min. 4 szt./m 2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w 
nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, 
profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
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Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w 
nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić- siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 
nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową . Sposób wykonania 
tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku 
pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. 
Ze względu na powstawanie naprężeni termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 
stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.Sposób mocowania okładzin 
naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu 
dotyczących sposobu mocowania i wykończenia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót dociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.  
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt,  
kształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych 
pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 
mm, 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
_ okładzin-pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego rozmieszczenia 
elementów na elewacji oraz kolorystyki. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 
robót dociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
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– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną(szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają,  że przygotowane podłoża 
nadawały się do wykonania robót dociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które 
powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a 
podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze”.  
Obowiązują taksę wymagania: 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż7 mm, 
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 
10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta tynkiem 
cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i 
fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych 
do wykrycia w świetle rozproszonym.  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne”  
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) 
do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m 2 , 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 
ocieplenia. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych nalewy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku 
badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) 
nalewy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania nalewy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu nalewy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
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obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu dociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania  
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeśli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać 
jedno z następujących rozwiązań:  
− jeśli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
− jeśli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wysiej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem  
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach dociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne”  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót dociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
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– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty dociepleniowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– ocenę przygotowanie podłoża, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, 
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
– gruntowanie podłoża, 
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności,  
– szlifowanie powierzchni płyt, 
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu robót 
dociepleniowych, 
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych) 
 – tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 
zaleceniami producenta, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót dociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 4 m, nalewy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
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PN-ISO 2848:1998 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100  
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001  
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004  
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania. 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rusztowań oraz ich demontażu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonanie montażu i 
demontażu rusztowań. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne"  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót robót podano w ST 
"Wymagania ogólne"  
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano robót podano w ST 
"Wymagania ogólne". Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano robót podano w ST 
"Wymagania ogólne" 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano robót podano w ST "Wymagania ogólne" . 
Rusztowania powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
polskich jak i przez producenta rusztowań. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
5.2. Używane materiały i wykonywane czynności 
Do wykonywania robót należy stosować: 
– zestaw rusztowań przyściennych. 
Wymagane czynności: 
– posadowienie stojaków, 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  - Montaż i demontaż rusztowań 
– Montaż rusztowań, 
– mocowanie rusztowań do ścian, 
– wykonanie pionów komunikacyjnych, 
– wykonanie zabezpieczeń ochronnych, 
– demontaż rusztowań. 
5.3. Zasady wykonania robót 
5.3.1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontażu rusztowań powinni zostać przeszkoleni w 
zakresie wykonania danego typu rusztowań. 
5.3.2. Ustawienie, wykonanie lub demontaż rusztowań jest zabronione: 
– podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, 
– w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
– o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność. 
5.3.3. Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości 
materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla 
danego rodzaju robót. 
5.3.4. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp .przedmiotów jako rusztowań lub podpór pomostów roboczych 
jest zabronione. 
5.3.5. Obciążenie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz 
pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 
5.3.5. Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór 
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonania określonych robót zapisem w dzienniku 
budowy, dokonanym przez kierownika budowy. 
5.3.5. Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a ponadto po 
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 
5.4. Montaż rusztowań 
5.4.1. Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu 
roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m, 
licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach 
konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania może 
być odpowiednio niższa. 
5.4.2. Kotwienie i stężenia wykonać zgodnie z wytycznymi montażu rusztowań rurowych. 
5.4.3. Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości 
materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla 
danego rodzaju robót. 
5.4.4. Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż: 
– 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
– 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m, 
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno być nie przekraczać 10 mm. 
5.4.5. Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 
większa niż 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej 
rusztowania 30 mm. 
5.4.6. Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w 
stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65o 
5.4.7. Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników transportowych 
oraz urządzeń piorunochronnych. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: ST-06.00.00 - Montaż i demontaż 
rusztowań 
5.5. demontaż rusztowań 
5.5.1. demontaż rusztowań danego typu należy wykonać zgodnie z instrukcją szczegółową zaakceptowaną 
przez kierownika budowy. 
5.5.2. demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i 
narzędzi z pomostów roboczych. 
5.5.3. Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na 
pomoście najwyżej położonym. 
5.5.4. Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy powinny 
być opuszczone w sposób bezpieczny. 
5.6. Obciążenie eksploatacyjne 
5.6.1. Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym powinna być 
mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obciążenia Użytkowego. 
5.6.2. Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób powyżej 
dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania należy zabezpieczyć 
przed wtargnięciem osób niepowołanych na pomosty robocze. 
5.6.3. Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 
wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże do tłoczenia zaprawy należy 
podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób przegubowy. 
5.6.4. Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania znajdujących 
się w jednej linii pionowej jest zabroniona. 
5.7. Utrzymanie porządku na rusztowaniu 
5.7.1. Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
5.7.2. W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu niezwłocznie po 
zakończeniu opadu śniegu oraz posypać materiałami zwiększającymi tarcie (np. piasek itp.). 
5.8. Odprowadzenie wody z podłoża 
5.8.1. Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie przystosowanym do 
natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb rusztowania. 
5.8.2. W przypadku uszkodzenia podłoża pod rusztowaniem przez wodę należy je niezwłocznie 
doprowadzić do stanu jego wymaganej wytrzymałości. 
5.9. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami 
5.8.1. Odbojnice 
– do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować odbojnice 
(drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły dynamiczne pojazdów, 
– wielkość prześwitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z 
ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m, 
– znajdujące się przy przyjeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być zabezpieczone 
odbojnicami, 
– łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 
5.8.2. Daszki ochronne 
– rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdów i przejść 
powinny mięć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40o do 
poziomu, 
– przejścia i przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o szerokości 
większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu , dochodzącymi do ścian budynku, 
– odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 240 cm, 
– wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowania do krawędzi 
daszku, powinna być nie mniejsza niż: 
a) 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
b) 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m, 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: ST-06.00.00 - Montaż i demontaż 
rusztowań 
5.8.3. Konstrukcja daszka nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a stojaki 
podpierające konstrukcji daszków powinny być oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm. 
5.8.4. Sygnały ostrzegawcze 
– miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie 
wykonania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych, umieszczonych na 
widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny być czytelne z odległości 10 m. 
Tablice należy umieszczać na wysokości 250 cm nad terenem, 
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– na rusztowaniu i wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów rusztowań i pomostu wyciągu. 
5.8.5. Urządzenia odgromowe 
Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową przed 
wyładowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i zasadami w WTWiO, tom 
V. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST "Wymagania ogólne". 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom: 
– codziennie, przez brygadzistę Użytkującego rusztowanie, 
– co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego 
przez kierownika budowy, 
– doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty 
Użytkującego rusztowanie. 
Badania doraźne należy przeprowadzić po silnym wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonania robót budowlanych 
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniu. 
Zakres czynności obejmujące poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcjach szczegółowych 
montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. 
Wyniki przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
Badania rusztowań: 
– badania części składowych rusztowań, 
– badania wszystkich zamontowanych rusztowań. 
Badanie zamontowanych rusztowań powinno być przeprowadzone na podstawie: 
– kompletu dokumentacji, 
– niezbędnych przyrządów pomiarowych, 
– wyniku badań gruntu, oporności uziomu i innych. 
Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej rusztowań. 
Odbiór rusztowań. 
Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące badania: 
– sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowań, oględziny zewnętrzne 
elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów, 
– sprawdzenie złączy, 
– inne podane w normie państwowej. 
Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie zawierające 
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić w całości lub jego części 
niezbędnej do wykonania robót. Badania należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych. 
Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie: 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: ST-06.00.00 - Montaż i demontaż 
rusztowań 
– wymagań ogólnych, 
– stanu podłoża posadowienia rusztowania, 
– wykonania złączy, stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń 
komunikacyjnych i transportowych, urządzeń piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczeń. 
Rusztowanie należy uważać za prawidłowo zamontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni wynik. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności, usterki należy usunąć i dokonać ponownego odbioru rusztowania. 
Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta decyzja o 
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do Użytku. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2, co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi wg Przedmiaru Robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) inspektor nadzoru dokona odbioru 
zgodnie z ST "Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Stosować wg zasad ogólnych ST "Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
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Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Przepisy wymienione w ST "Wymagania ogólne". 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie  robót malarskich obiektu wg poniższego. 
D.03. Powłoki malarskie. 
Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych 
Malowanie ścian zewnętrznych 
Malowanie elementów metalowych 
1.4. Okreolenia podstawowe. 
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.1.Woda ( PN-EN 1008:2004 ). 
Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb emulsyjnych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
-  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny  odpowiadać  
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
2.3.1.  Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub  
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60, 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość -100-120  m 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje peknięcia lub odstawania od 
podłoża, 
- twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki, 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzi e nie może występować specherzenie 
powłoki. 
Farby powinny być  pakowane zgodnie  z PN-O-79601-2:1996  w bębny lekkie lub  wiaderka  sto kowe  wg PN-
EN-ISO 90- 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na  tynkach można  stosować  farby emulsyjne na  spoiwach  z  polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i  innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Farby olejne i ftalowe 
   
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
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wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2/dm3 
Farba silikatowa - do wnętrz i na zewnątrz. Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w 
kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w 
opakowaniach 5 i  10 litrowych. 
5.3. Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi : 
-  powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  sie  gruntowania,  o  ile  świadectwo  
dopuszczenia  nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do  gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą  w stosunku 1:3-
5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powłoki malarskiej, 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1:1 (pokost:benzyna lakiernicza). 
Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego  wsiąkliwości  powinno  być  
stosowane  w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  
obowiązującymi  w transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie - Farba silikatowa: 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy. 
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż   +  8°C.  W  okresie  
zimowym pomieszczenia  należy ogrzewać. W ciągu 2  dni pomieszczenia  powinny być  ogrzane  do  
temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można  dopuścić do stopniowego obniżania temperatury,  jednak przez  3 dni nie 
może spaść poniżej + 1°C. 
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrznie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od  
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży. 
5.1.1.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie  
ubytków zaprawą cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny być  oczyszczone  z  kurzu i  brudu,  
wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnia zaprawą cementowo -  
wapienną. 
5.1.2.  Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  normy  
PN-ISO  8501- 
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.1.3. Przygotowanie podłoża - Farba silikatowa : 
Farba silikatowa stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie 
powierzchnie,które nie będą malowane zakleić lub zakryć. 
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające kawałki i płaty. 
Sypiące  się  powierzchnie  oczyścić  mechanicznie,  zmyć  wodą  z  amoniakiem,  a  następnie  czystą  wodą  
lub  oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. 
Podłoża mocno  wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i  impregnacji podłoży (należy zapoznać  się z 
instrukcją preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno. 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich. 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2.  Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  
dezynfekujących. 
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Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  Barwa  powłok powinna  być jednolita, bez 
smug  i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3.  Powłoki  z farb  i  lakierów  olejnych  i  syntetycznych  powinny mieć  barwę  jednolitą  zgodną  ze  
wzorcem,  bez smug,zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczen,  pęcherzy,  plam  i  zmiany  odcienia.  Powłoki  
powinny  mieć  jednolity  połysk.  Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. 
5.3.4. Farba silikatowa : 
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C. 
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%. 
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. 
Warstwę świeżej  farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem. 
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. 
5.4. Próbne wymalowania. 
  Przed  zamówieniem  farb  w  kolorze  proponowanym  w  dokumentacji  i  SST  należy  dokonać  
wymalowania  na  próbnym podłożu (  zagruntowanej płycie  suchego  tynku  ) o  wymiar ach  ok. 2  m2.  
Ekspozycja  próbników powinna  być w miejscu wymalowań  tzn.  Próbnik  farb  elewacyjnych  powinien  być  
zamocowany  na  elewacji,  a  farb  wewnętrznych  we  wnętrzu budynku.  Ostatecznej  akceptacji  kolorystyki  
obiektu  dokonuje  Inspektor  nadzoru  w  porozumieniu  z    Przedstawicielem 
MKZ, Projektantem i Dekoratorem wnętrz. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  
Sprawdzenie 
wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  
kroplami  wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż  po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej ni  po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  
elastyczności  i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli  badania dadzą  wynik  pozytywny,  to roboty  malarskie  należy  uznać  za wykonane  prawidłowo.  Gdy  
którekolwiek  z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża. 
8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadaj1ce 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
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8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego  
rozłożenia farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i  
dostrzegalnych  skupisk  lub grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  
pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  
powierzchnie  malowaną  do  powłok  o  dobrej  jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności  powłoki do  podłoża  polegające  na próbie  poderwania  ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności  powłoki na  zmywanie wodą polegające na  zwilżaniu  badanej powierzchni 
powłoki  przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
   
 
 
1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie demontażu istniejącej stolarki, montażu , stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne; 
Okna, 
Parapety wewnętrzne; 
1.4. Określenia podstawowe. 
   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1.2. Drzwi płytowe z okleiną naturalną. Stolarkę  wewnętrzną o wymiarach standardowych ( wszystkie otwory 
drzwiowe o wysokości ok. 200 cm ) .Skrzydła pokryte naturalną okleiną. 
Konstrukcja  produktu:  konstrukcje  skrzydła  drzwiowego  stanowi  rama  wykonana  z  wysokiej  jakości  
drewna, sklejki  oraz  płyty  wiórowej.  Płycina  skrzydła  jak  i  rama  pokryta  jest  okleiną  naturalną.  Ramiak  
zewnętrzny  skrzydła okleinowany  w  kolorze  skrzydła.  Dzięki  zastosowanej  technologii,  skrzydło  
charakteryzuje  się  odpornością  na odkształcenia. 
Pokrycie : Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi 
promieniami UV. 
Akcesoria  :  trzy  zawiasy  czopowe,  zamek:  z  blokadą  łazienkową  lub  dostosowany  pod  wkładkę  
patentową,  szczelina wentylacyjna, klamka z szyldem, listwa przymykowa dla drzwi dwuskrzydłowych. 
Ościeżnica : Ościeżnica regulowana 
2.2. Okucia budowlane. 
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2.2.1.  Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  
zabezpieczające  i uchwytowo-osłonowe.    Okucia obwiedniowe o wielopunktowym  docisku skrzydła  do ramy 
okiennej gwarantują wysoką szczelność. 
Każde  skrzydło  uchylno-rozwierne  jest  wyposażone  w  funkcje  mikrowentylacji,  dzięki  której  można  
regulować  poziom wilgotności w pomieszczeniu. 
2.2.2.  Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm państwowych, a  w  przypadku braku takich norm -  
wymaganiom określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  
wyposażone  w  okucie,  na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3.Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami  antykorozyjnymi.  
Okucia  niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
2.2.4.  Drzwi  zewnętrzne do  pomieszczeń  sanitariatów ogólnodostępnych  i sanitariatu dla niepełnosprawnych  
oraz  drzwi wejściowe do budynku wyposażyć w samozamykacze. 
2.2.5.  Drzwi  wyposażone  w  szyld  pionowy  z  wkładką  do  klucza  patentowego  i  klamkę  w  kolorze  
białego  metalu  z powierzchnią  satynowaną.  Drzwi  sanitariatów  zamiast  wkładki  patentowej  wyposażyć  w  
zamkniecie  typu  otwarte  – zamknięte. W podobne klamki ( biały metal, satynowane ) wyposażyć należy okna. 
np. Klamki polskiej firmy AXA. 
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. 
Np. czterokomorowy system profili S 8000 IQ firmy GEALAN, system z uszczelnieniem oporowym, o 
głębokości profila 74 mm, cztery komory oraz głębokość profila wynosząca 74 mm, stanowią dobrą izolacje 
akustyczną i cieplną. 
Obszerna komora główna służy umieszczeniu dużych, stalowych usztywnień. Dla ramy, skrzydła i słupka może 
być użyte jednakowe usztywnienie. 
2.12.  Parapety  wewnętrzne.  Parapety  wewnętrzne  o  grubości  min.  4  cm  wykonać  na  wymiar  z  
wyobleniami  na narożnikach. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać  wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  
odrębnych  opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem  elementy  przewozić w miarę możliwości przy  użyciu  palet  lub jednostek 
kontenerowych.  Elementy mogą być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  oraz  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub  utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża,  do którego ma przylegać 
ościeżnica. 
W  przypadku występujących wad w wykonaniu  oście a  lub zabrudzenia powierzchni ośnieża, ościeża należy  
naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm)  Rozmieszczenie punktów zamocowań 
Liczba punktów zamocowań   w nadprożu i progu  na stojaka 
wysokość  szerokość 
do 150  4  nie mocuje sie  po 2 
do 150 
150±200  6  po 2  po 2 
powyżej 200  8  po 3  po 2 
Powyżej 150  do 150  6  nie mocuje się  po 3 
  150±200  8  po 1  po 3 
powyżej 200  100  po 2  po 3 
5.1.3.  Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady  
powierzchniowe,  np 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnia kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej. 
* W sprawdzone i przygotowane oście e należy wstawia stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej  niż  3 
mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
* Zamocowane okno należy uszczelnia pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowi a ludzi. 
* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.04. 
* Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. 
* Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnia materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego cel u 
świadectwem ITB. 
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 
* Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów 
stolarskich. 
Miejsca luzów 
Wartość luzów i odchyłek okien  drzwi 
Luzy miedzy skrzydłami  2  2 
Miedzy skrzydłami a oście nic1  -1  -1 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN- 72/B- 
10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególni one w punkcie 5. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badani a. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
 
1.1 Przedmiot ST   
 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru robót 
budowlanych w zakresie burzenia,rozbiórek i usuwanie gruzu. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  
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zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.3.1  Roboty podstawowe 
Zakres robót obejmuje: 
1.  rozbióroboty rozbiórkowe i demontażowe 
1.3.2  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do  wykonania  robót  budowlanych  podstawowych  niezbędne  są  następujące  roboty tymczasowe: 
-  prace pomiarowe i pomocnicze, 
-  oczyszczenie demontowanych elementów, 
-  transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
-   niezbędne  rozdrabnianie,  segregowanie,  sortowanie  i  układanie  materiałów  z rozbiórki, 
-  przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania, 
-  składowanie  na  poboczu  materiałów  z  rozbiórki,  oczyszczenie  ich,  segregowanie, pryzmowanie lub 
układanie w stosy, 
-  zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
-  utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,  
-  załadunek  i  transport  materiałów  z  rozbiórki  i  gruzu  na  miejsce  składowania (wybranym przez 
Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, 
-  zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem, 
-  opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów, 
-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, roboty rozbiórkowe i demontaż 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacjąprojektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
Materiały  rozbiórkowe,  nie  nadające  się  do  wykorzystania  Wykonawca  odwiezie  na składowisko odpadów. 
Wykonawca  prac  rozbiórkowych przed  przystąpieniem  do  ich  realizacji  przedstawi Inżynierowi i uzgodni z 
nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z 
odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 
2  MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 
3  SPRZĘT WYKONAWCY 
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się 
użyć następującego sprzętu:  
młot hydrauliczny, młot udarowy,nożyce hydrauliczne,palniki acetylenowo-tlenowe,dźwig samojezdny, piły 
mechaniczne,kontenery do gromadzenia odpadów,drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót 
sposobem ręcznym, spycharka,koparka, ładowarka, zrywarka, 
4  TRANSPORT 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 
jak: 
samochód skrzyniowy, samochód samowyładowczy, ciągnik kołowy, przyczepa skrzyniowa.  
5  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 
-  prace wytyczające związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
-  prace  geotechniczne  w  zakresie  kontroli  zgodności  warunków  istniejących  z Kontraktem, 
-  roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  ręcznie,  przy  użyciu  narzędzi  pneumatycznych, przez rozkuwanie 
lub zwalanie, 
-  elementy  Żelbetowe  należy  rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowo-tlenowym, 
-  zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione, 
-  elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo-tlenowym, 
-  nie można  prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
-  przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  odłączyć  instalację elektryczną, wodociągową i 
inne, 
-  nie  należy   prowadzić  robót  rozbiórkowych  na  zewnątrz  w  złych  warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
-  oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
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-  zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
-  zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
-  roboty należy  prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 
innego fragmentu konstrukcji, 
-  znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów  urządzenia  i  budowle  należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami. 
5.1.1  Rozbiórka urządzeń i instalacji 
Do  rozbiórki  urządzeń  i  instalacji  elektrycznej,  wodociągowej, kanalizacyjnej  można przystąpić dopiero po 
stwierdzeniu, Że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych 
instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż  instalacji  powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy  rozpocząć  
od  demontażu  armatury,  aparatów,  grzejników, umywalek,  misek klozetowych  itp.,  a  następnie  przejść  do  
demontażu  przewodów. Rozbieranie  instalacji elektrycznych rozpoczyna się również  od demontażu oprawek, 
wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 
6 
Roboty  rozbiórkowe można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie.  Wszystkie  elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile  uzyskane 
elementy nie  stają  się własnością użytkownika,  Wykonawca powinien je zutylizować. Doły (wykopy) powstałe 
po rozbiórce, znajdujące się w miejscach, gdzie  zgodnie  z  Dokumentacją   Projektową   będą   wykonane  
wykopy,   powinny  być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej.   Doły w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się   wykonania  wykopów   pod  projektowane 
obiekty należy wypełnić warstwowo piaskiem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
6  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 
m3 , m2 , szt. , tona , kg , mb 
9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą  do  wykonania  robót  są  następujące  niżej  wymienione  elementy  dokumentacji  projektowej, 
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
9.1  Elementy dokumentacji projektowej 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
-  Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 
-  Projekt Wykonawczy; 
-  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
9.2  Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Należ zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażwych 
 


