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II. OŚWIADCZENIE 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zmianami) 

oświadczam,że projekt budowlany „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LAMKI 131 GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 
WOJ. WIELKOPOLSKIE” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.  
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III. SPIS RYSUNKÓW 
 

      
       RYSUNEK    

 
NUMER RYS 

  

 
SKALA 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

   * SZKIC SYTUACYJNY - PLANSZA ROZBIÓRKOWA rys. nr  PZT-1 1:500 

   * SZKIC SYTUACYJNY - ELEMENTY PROJEKTOWANE rys. nr  PZT-2 1:250 

       

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

   * ELEWACJE (INWENTARYZACJA) rys. nr  I-1 1:100 

   * ELEWACJE (INWENTARYZACJA) rys. nr  I-2 1:100 

   * ELEWACJE - SALA GIMNASTYCZNA (INWENTARYZACJA) rys. nr  I-3 1:100 

   * ELEWACJE - SALA GIMNASTYCZNA (INWENTARYZACJA) rys. nr  I-4 1:100 

   * RZUT PARTERU - SALA GIMNASTYCZNA rys. nr  A-1 1:100 

   * RZUT PARTERU rys. nr  A-2 1:100 

   * RZUT I PIĘTRA rys. nr  A-3 1:100 

   * RZUT II PIĘTRA rys. nr  A-4 1:100 

   * RZUT DACHU rys. nr  A-5 1:100 

   * PRZEKROJE A-A, B-B, C-C rys. nr  A-6 1:100 

   * WARSTWY PRZEGRÓD rys. nr  A-7 1:100 

   * ELEWACJE rys. nr  A-8 1:100 

   * ELEWACJE rys. nr  A-9 1:100 

   * ELEWACJE - SALA GIMNASTYCZNA rys. nr  A-10 1:100 

   * ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ rys. nr  A-ZS 1:100 

PROJEKT KONSTRUKCJI 

   * RZUT KONSTRUKCJI DACHU - SALI GIMNASTYCZNEJ rys. nr  K -1 1:100 

PROJEKT INST. SANITARNEJ 

INSTALACJA C.O. -  RZUT PARTERU  – SALA GIMNASTYCZNA ICO-01 1-100 

INSTALACJA C.O. -  RZUT PARTERU ICO-02 1-100 

INSTALACJA C.O. -  RZUT I PIĘTRA ICO-03 1-100 

INSTALACJA C.O. -  RZUT II PIĘTRA ICO-04 1-100 

INSTALACJA C.O. -  RZUT KOTŁOWNI I ROZDZIELNI C.O.  ICO-05 1-50 

INSTALACJA C.O. -  ROZWINIĘCIE INSTALACJI   ICO-06 ---- 

INSTALACJA C.O. – SCHEMAT KOTŁOWNI ICO-07 ---- 
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IV. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Zakres opracowania: 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego termomodernizacji Zabudowy 
Szkoły w Lamkach. 
W związku z powyższym zakres opracowania obejmuje: 

 Opis ogólny         

 Projekt zagospodarowania terenu 

 Projekt architektoniczno-budowlany 

 Projekt konstrukcji 

 Projekt instalacji elektrycznej 

 Projekt instalacji sanitarnej 

 Projektowana charakterystyka energetyczna 

 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania energii i ciepła 

 
2.  Podstawa opracownia.  

 wizja lokalna, 

 inwentaryzacja budowlana budynku wraz z oprawami oświetleniowymi i osprzętem, 

 kopia mapy zasadniczej, skala 1:500, 

 aktualna na dzień wykonywania projektu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z  

późniejszymi zmianami, 

 aktualne na dzień wykonywania projektu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 aktualne na dzień wykonywania projektu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 wytyczne Inwestora - założenia do projektowania, 

 informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej od użytkowników budynku, 

 

3. Uwagi do projektu 

 dokumentacja projektowa służy jako załącznik do zgłoszenia prac budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę, 

 do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od 

określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni utwardzonej wg części rysunkowej. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
2.1. Elementy zagospodarowania terenu do rozbiórki, demontażu, zmiany: 

 demontaż płytek chodnikowych betonowych gr.8cm 

 demontaż trylinki - sześciobocznej płyty betonowej gr.12-15cm wraz z krawężnikiem 

 demontaż opaski betonowej gr. ok 8cm, szer. 60cm 

 demontaż wylewki betonowej - gr. ok 8cm 

 rozbiórka ogrodzenia frontowego wraz z bramą oraz furtką, 
 
3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

 montaż nowej kostki betonowej, 

 montaż ogrodzenia panelowego, 

 montaż bramy dwuskrzydłowej wraz z furtką, 

 montaż palisady PALLADIO o wym 6x37x28cm w kolorze antracytowym, 
 
3.1. Ogrodzenie panelowe z bramą i furtką 

 ogrodzenie panelowe ocynkowane i malowane proszkowo z podmurówką betonową 
prefabrykowaną. Słupki z profilu prostokątnego 60x40mm na specjalne obejmy (pośrednia, 
narożna, początkowa/końcowa). 
Panel z drutu 6/5/6mm, o wym.123x250cm, o oczkach 50x200mm, w ocynku ogniowym lub 
drutu ocynkowanego malowanego proszkowo w kolorze  RAL7036. Wykonanie paneli w 
sposób bezpieczny - bez końcówek prętów od góry, 

 brama dwuskrzydłowa, rozwierna o szer.400cm wraz z furtką o szer.120cm w systemie oraz 
o parametrach technicznych ogrodzenia. 

 
3.2. Tereny utwardzone 

Projektuje się następującą konstrukcja nawierzchni utwardzenia chodników i miejsc 
postojowych: 

 kostka betonowa grubości 8 cm ( w miejscu dostępnym dla samochodów) oraz 6cm dla 

pozostałych utwardzeń, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubości 5 cm,  

Utwardzenie wykonać z kostki betonowej typu Behaton o wym. 16x20cm w kolorze grafitowym oraz 

czerwonym. Sposób ułożenia - krótszym bokiem od strony budynku. 

UWAGA 
W miejscy płytek chodnikowych należy usunąć istniejącą warstwę podsypki piaskowej gr.5cm i 
zastąpić ją warstwą podsypki cementowo-piaskowej. 
W miejscu demontażu trylinki wysokość podsypki cementowo-piaskowej należy zwiększyć do7cm.  
W przypadku słabego zagęszczenia istniejącej podbudowy utwardzeń należy usunąć warstwę 
istniejącą i wykonać podbudowę z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm (wg projektu budowlanego) lub podbudowa z chudego betonu B7,5 
o grubości min.15cm, 

 obrzeże utwardzenia wykonać z betonu poprzez zatopienie krawędziowe kostki w warstwie 
betonu. 

 na styku utwardzeń i terenów gruntowych należy wyrównać poziom warstwą urodzajną gleby 
na szerokości 50cm,  

 
Od strony drogi, w miejscu likwidowania ogrodzenia należy wykonać obrzeże betonowe w kolorze 
szarym, ustawione na ławie betonowej i zagęszczonej podsypce piaskowej. Obrzeże ma za zadanie 
zniwelować różnicę poziomów terenu zieleni względem istniejącej kostki betonowej chodnika. 
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UWAGI 
Utwardzenia wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta kostki 
betonowej. 
Utwardzenie wyprofilować w sposób zapewniający odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej 
do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz na tereny biologicznie czynne na działce 
inwestora. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wyprofilowanie powierzchni utwardzonej wzdłuż granicy 
działki w sposób zabezpieczający przed napływem wody z terenów utwardzonych na działkę 
sąsiednią. 

 
Utwardzenia wykonać z zachowaniem projektowanych rzędnych. Roboty ziemne związane z 
budową nawierzchni należy wykonać zgodnie z BN-72/9832-02 „Budowle drogowe i kolejowe. 
Roboty ziemne” . Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie dna koryta przed wykonaniem 
poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zagęszczenie gruntu należy wykonać 
zgodnie z normą do wymaganych wskaźników zagęszczenia. W przypadku występowania nasypów, 
grunt należy zagęszczać warstwami grubości 20 cm. Nasyp ten zagęścić do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia 1,0 wg normy PN – S 02205. 
 
Wszystkie zastosowane materiały powinny spełniać wymagania obowiązujących norm  
i przepisów oraz posiadać niezbędne atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez IBDiM 
potwierdzające ich cechy i jakość. Należy zwracać szczególną uwagę na przebieg instalacji 
terenowych i wykonania prac, nie powodując uszkodzenia instalacji. 
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VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 
1. Przeznaczenie 
Budynek dzieli się na cztery podstawowe funkcje znajdujące sie w jednym połączonym funkcjonalnie 
budynku: 

 Zespół szkół, 

 Przedszkole 

 Łącznik wraz z biblioteką 

 Sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym 
 
2. Parametry techniczne budynku 

Parametry techniczne budynku 

liczba kondygnacji  budynek szkolny - 3 
budynek przedszkolny - 1 
budynek sali gimnastycznej z zapleczem - 1 
łącznik wraz z biblioteką - 1 

powierzchnia zabudowy 1.365,08m2 

powierzchnia kondygnacji netto parter   - 1140,81m2 
1.piętro - 624,22m2 
2.piętro - 628,42m2  
razem   - 2.393,45m2 

Szczegółowe zestawienie powierzchni kondygnacji przedstawiono w pkt.3 Bilans powierzchni budynku. 
 

Szczegółowe wymiary budynku przedstawiono w części graficznej.  

 
3. Bilans powierzchni budynku 

 

 

 

 

 
 

ŁĄCZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKĄ

nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia  /m2/ wysokość pom. /m/ kubatura /m3/

Ł1 hall 55,80 3,10 172,98

Ł2 biblioteka 45,00 3,10 139,50

POW. PARTERU: 100,80 312,48

PARTER /pow. parteru = 1140,81 m2 KUBATURA= 3656,73 m3

SALA GIMNASTYCZNA

nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia  /m2/ wysokość pom. /m/ kubatura /m3/

S1 sala ćwiczeń 145,66 5,62 818,61

S2 korytarz 29,70 2,77 82,27

S3 magazyn 7,77 2,73 21,21

S4 pom. Gospodarcze 4,23 2,73 11,55

S5 łazienka 3,36 2,73 9,17

S6 pokój WF 11,46 2,78 31,86

S7 szatnia DZ. 10,80 2,78 30,02

S8 pom. Hig-sanitarne 7,00 2,78 19,46

S9 pom. Hig-sanitarne 4,54 2,78 12,62

S10 pom. Hig-sanitarne 6,94 2,78 19,29

S11 pom. Hig-sanitarne 4,52 2,78 12,57

S12 szatnia CHŁ. 11,24 2,78 31,25

POW. PARTERU: 247,22 1099,88
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PRZEDSZKOLE

nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia  /m2/ wysokość pom. /m/ kubatura /m3/

P1 korytarz 6,50 2,77 18,01

P2 szatnia 43,80 2,99 130,96

P3 pom. gospodarcze 1,40 2,99 4,19

P4 zaplecze socjalne 6,00 2,99 17,94

P5 zaplecze 4,22 2,99 12,62

P6 sala 47,58 2,99 142,26

P7 pom. hig-sanitarne 6,32 2,99 18,90

P8 sala 44,40 2,99 132,76

P9 pom. hig-sanitarne 6,35 2,99 18,99

P10 magazyn podręczny 3,98 2,99 11,90

P11 biuro 12,54 2,99 37,49

P12 wiatrołap 5,99 2,99 17,91

POW. PARTERU: 189,08 563,92

SZKOŁA

nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia  /m2/ wysokość pom. /m/ kubatura /m3/

0.1 korytarz 171,38 2,60 445,59

0.2 magazyn 14,50 2,77 40,17

0.3 magazyn 14,93 2,77 41,36

0.4 sala lekcyjna 49,13 2,77 136,09

0.5 sala lekcyjna 50,16 2,77 138,94

0.6 jadalnia szkolna 22,89 2,77 63,41

0.7 jadalnia przedszkolna 32,94 2,77 91,24

0.8 pom. kuchni 7,56 2,77 20,94

0.9 pom. kuchni 10,07 2,77 27,89

0.10 pom. kuchni 7,19 2,77 19,92

0.11 pom. kuchni 4,86 2,77 13,46

0.12 pom. kuchni 5,10 2,77 14,13

0.13 pom. kuchni 4,69 2,77 12,99

0.14 pom. kuchni 2,63 2,77 7,29

0.15 pom. kuchni 2,99 2,77 8,28

0.16 pom. hig-sanitarne 11,81 2,77 32,71

0.17 pom. hig-sanitarne 13,90 2,77 38,50

0.18 sala do ćwiczeń korekcyjnych 36,84 2,77 102,05

0.19 kotłownia gazowa 10,35 3,15 32,60

0.20 magazynek 18,71 3,15 58,94

0.21 komunikacja 18,59 3,15 58,56

0.22 pom. gospodarcze 49,91 3,15 157,22

0.23 pom. techniczna 10,82 2,77 29,97

0.24 pom. pomocnicze 10,59 2,77 29,33

0.25 pom. hig.-sanitarne 3,29 2,77 9,11

0.26 Klatka schodowa 4,20 2,77 11,63

0.27 Klatka schodowa 5,83 2,77 16,15

0.28 przedsionek 7,85 2,80 21,98

POW. PARTERU: 603,71 1680,45
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4. Elementy budynku do rozbiórki, demontażu, zmiany: 
4.1. SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM 

 demontaż drzwi  zewnętrznych w pom.S1, 

 rozbiórka dachu nad pom. S1,  

 demontaż rynien wraz z rurami spustowymi i wpustami rynnowymi do poziomu wejścia w 
grunt, 

 
4.2. ŁĄCZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKĄ 

 rozbiórka istniejącego sufitu w pom. Ł1 i Ł2, 

 demontaż rynien wraz z rurami spustowymi i wpustami rynnowymi do poziomu wejścia w 
grunt, 

 
4.3. SZKOŁA 

 demontaż drzwi  zewnętrznych w pom.0.21, 

 rozbiórka zbiornika inst. C.O. znajdującego się na dachu budynku, 

 częściowa rozbiórka głównego komina z kotłowni do poziomu istniejących kominów, 

 demontaż rynien wraz z rurami spustowymi i wpustami rynnowymi do poziomu wejścia w 
grunt, 

 

II PIĘTRO /pow. II piętra = 628,42 m2 KUBATURA= 2224,61 m3

SZKOŁA

nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia  /m2/ wysokość pom. /m/ kubatura /m3/

2.1 korytarz 171,58 3,54 607,39

2.2 sala komputerowa 40,02 3,54 141,67

2.3 sala lekcyjna 48,75 3,54 172,58

2.4 sala lekcyjna 50,47 3,54 178,66

2.5 pok. pedagoga 9,92 3,54 35,12

2.6 pok. wice dyrektora 12,65 3,54 44,78

2.7 sala lekcyjna 52,03 3,54 184,19

2.8 gabinet pielęgniarski 30,56 3,54 108,18

2.9 pom. Hig-sanitarne 11,67 3,54 41,31

2.10 pom. Hig-sanitarne 14,10 3,54 49,91

2.11 sala lekcyjna 36,68 3,54 129,85

2.12 sala lekcyjna 49,70 3,54 175,94

2.13 sala lekcyjna 49,93 3,54 176,75

2.14 zaplecze 12,13 3,54 42,94

2.15 pom. Gospodarcze 2,73 3,54 9,66

2.16 archiwum 4,91 3,54 17,38

2.17 wc nauczycieli 4,30 3,54 15,22

2.18 Klatka schodowa 11,35 3,54 40,18

2.19 Klatka schodowa 14,94 3,54 52,89

POW. PARTERU: 628,42 2224,61

I PIĘTRO /pow. I piętra = 624,22 m2 KUBATURA= 2147,32 m3

SZKOŁA

nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia  /m2/ wysokość pom. /m/ kubatura /m3/

1.1 korytarz 171,55 3,44 590,13

1.2 sala lekcyjna 40,01 3,44 137,63

1.3 sala lekcyjna 48,76 3,44 167,73

1.4 sala lekcyjna 50,48 3,44 173,65

1.5 pom. Gospodarcze 10,87 3,44 37,39

1.6 pom. Gospodarcze 11,30 3,44 38,87

1.7 sala lekcyjna 52,03 3,44 178,98

1.8 sala komputerowa 30,55 3,44 105,09

1.9 pom. Hig-sanitarne 11,67 3,44 40,14

1.10 pom. Hig-sanitarne 14,10 3,44 48,50

1.11 pok. dyrektora 21,37 3,44 73,51

1.12 sekretariat 14,96 3,44 51,46

1.13 sala lekcyjna 49,70 3,44 170,97

1.14 sala lekcyjna 49,93 3,44 171,76

1.15 zaaplecze 12,62 3,44 43,41

1.16 serwerownia 2,73 3,44 9,39

1.17 archiwum 4,91 3,44 16,89

1.18 wc nauczycieli 4,30 3,44 14,79

1.19 Klatka schodowa 9,71 3,44 33,40

1.20 Klatka schodowa 12,67 3,44 43,58

POW. PARTERU: 624,22 2147,32
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4.4. PRZEDSZKOLE 

 brak 
 
5. Projektowane elementy budynku 
5.1. SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM 

 zmniejszenie otworu drzwiowego 100x236cm z sali gimnastycznej na otwór 100x215, wraz z 
osadzeniem nadproża 2xHEA120 połączona śrubami M12 (4szt.). Długość podparcia min. 
15cm, zamurowanie nad drzwiami, 

 montaż drzwi zewnętrznych w pom.S1 o wym 90/200 o kl. odporności ogniowej EI60, drzwi 
metalowe pełne o współczynniku przenikania ciepła Ud=1,5. 

 wykonanie nowoprojektowanego dachu nad pomieszczeniem sali gimnastycznej 
(konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki blacharskie) wraz z dociepleniem ścianek attyki oraz 
wykonaniem nowych obróbek blacharskich attyki, 

 wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustów rynnowych z 
osadnikiem. Rury spustowe 100, rynny o wymiarach 150. 

 
5.2. ŁĄCZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKĄ 

 wykonanie sufitu podwieszonego wraz z dociepleniem wg zestawienia w części graficznej 
WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, 

 wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustów rynnowych z 
osadnikiem. Rury spustowe 100, rynny o wymiarach 150. 

• demontaż luksferów w łączniku, w ścianie zewnętrznej o pow. ok.10,5m2. W miejscu 
luksferów montaż okna 175x256cm oraz 172x256cm (witryna dzielona na dwa) o współcz. 
U=1,1 wg zestawienia stolarki. 

 
5.3. SZKOŁA 

 pom. 0.19 - montaż okna o wym. 150x75cm PCV w kolorze białym, wraz z wykonaniem 
nadproża 2xHEA120 połączona śrubami M12 (4szt.). Długość podparcia min. 15cm. 
Wykonanie parapetu wewnętrznego oraz zewnętrznego, 

 montaż drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu 0.21, 

 montaż drzwi pożarowych z pom.0.19 o wym. 90/200 o kl. odporności ogniowej EI30, 
wydzielających kotłownię, 

 wykonanie czapki kominowej dla komina podlegającego częściowej rozbiórce, 

 montaż daszku systemowego z akrylu nad wejściem do wiatrołapu szkoły (od strony 
zachodniej).  

 wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustów rynnowych z 
osadnikiem. Dla szkoły: rury spustowe 100, rynny o wymiarach 150. Dla wiatrołapu szkoły: 
rury spustowe 80, rynny o wymiarach 100, 

 zabudowa przebiegu ciągu instalacji C.O.. Zabudowa pomiędzy ścianą, a stropem z płyty 
gips-kartonowej 20x15cm na stelażu systemowym. Długość łączna zabudowy - 60mb, 
lokalizacja wg części graficznej, 

 wykonanie płytek posadzkowych w pom. kotłowni (0.19), 
 
5.4. PRZEDSZKOLE 

 w pom. P12 - wykonanie wnęki o wym. dla nowoprojektowanego grzejnika, osadzenie 
nadproża  Ytong YF-150/17,5. Otwór wielkości 100x80x15. Wnękę otynkować i 
pomieszczenie przemalować w istniejącym kolorze, 

 wykonanie dodatkowej płyty kanalikowej poliwęglanu komorowego, na poziomie stropu, wraz 
ze stelażem dla wszystkich świetlików stropodachu w pom. przedszkola P1, P2, P4. 

 
5.5. PRACE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W BUDYNKU 

 zamurowanie obustronne otworów bocznych komina pod czapką kominową, 

 wykonanie otworów w czapkach kominowych wraz z montażem nasad kominowych 
obrotowych, 

 docieplenie ścian i stropodachów wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych wg zestawienia 
w części graficznej WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, 

 montaż parapetów zewnętrznych, (z wyłączeniem przedszkola) 

 skucie węgarków gr. 5cm oraz docieplenie węgarków gr.5cm w technologii jak dla ściany, 

 roboty malarskie wszystkich pomieszczeń budynku  (z wyłączeniem przedszkola), pom.0.1 
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(korytarza parteru szkoły) oraz pomieszczenia 0.6 (jadalnia), 

 malowanie krat w oknach, 
 
5.6. PRACE INSTALACYJNE OBJĘTE OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ 

 demontaże kotłowni miałowej wraz z instalacją C.O. oraz wykonanie nowej instalacji wg proj. 
instalacji sanitarnej, 

 Wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz zewnętrznych wraz z okablowaniem i 
osprzętem wg proj. instalacji elektrycznej, 

 wykonanie instalacji odgromowej wg proj. instalacji elektrycznej, 

 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkolnego wg proj. instalacji 
elektrycznej, 

 
6. Projektowane rozwiązania materiałowe 
UWAGA 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane przez przepisy atesty i 
dopuszczenia. Materiały mogą być stosowane tylko zgodnie z wytycznymi producenta oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
Dla wszystkich podanych materiałów dopuszcza się stosowanie  materiałów zamiennych o 
równorzędnych lub lepszych parametrach technicznych, z zachowaniem wymiarów, walorów 
estetycznych i kolorystycznych. 
Klasy nośności i wytrzymałości elementów konstrukcyjnych weryfikować z proj. konstrukcji. 
 
 
Rozwiązania materiałowe oraz kolejność warstw przegród budowlanych przedstawiono 
szczegółowo w części graficznej opracowania na przekrojach i tabelach „WARSTWY PRZEGRÓD 
BUDOWLANYCH”. 
 
Właściwości cieplne przegród budowlanych przedstawiono w części opisu technicznego 
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. 
 
6.3. Dach 
Z uwagi na stan techniczny istniejącego dachu sali gimnastycznej zaprojektowano wykonanie nowej 
konstrukcji oraz pokrycia wg części graficznej. Dach wykonać w wybranym systemie, stosując 
wszystkie elementy systemu. 
Dla pozostałych dachów wykonać prace, zgodnie z częścią graficzną oraz zestawieniem WARSTWY 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH. 
 
6.4. Daszek nad wejściem 
Nad wejściem do wiatrołapu szkoły projektuje się daszek z akrylu o wymiarach 95x270cm np.: 
Lightline 2700 firmy Glameco. Poniżej parametry techniczne daszku: 

 szkło akrylowe gr. 4mm, w kolorze bezbarwnym 

 wsporniki ze stali nierdzewnej, 

 zintegrowana rynienka odprowadzająca wodę  
 
Daszek mocowany na wspornikach poprzez kotwy wklejane do ściany wiatrołapu. 
 
6.5. Stolarka okienna i drzwiowa 

Wymiar, otwieralność i uchylność, szczegółowe parametry techniczne oraz uwagi do stolarki wg 
oznaczenia na elewacjach oraz zestawieniu stolarki.  
Drzwi zewnętrzne należy zamontować na tzw. „ciepły montaż” stosując systemowe taśmy 
rozprężne, „ciepłe” profile progowe wg wytycznych producentów. 
 
UWAGA: 
Dla stolarki drzwiowej zachować minimalne wymiary światła przejścia określone w projekcie.  
 
6.5.1. Świetlik dachowy 
W strefie przedszkolnej projektuje się docieplenie istniejących świetlików kolebkowych z 
poliwęglanu komorowego, znajdujących się na stropodachu, poprzez wykonanie dodatkowej płyty 
kanalikowej z poliwęglanu w poziomie stropu od wewnątrz. Należy zastosować poliwęglan 
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komorowy mleczny np.: firmy Tuplex o gr. 25/5M. Ciężar poliwęglanu 3,4kg/m2. Współczynnik 
U=1,3W/m2/K. 
Wymiar otworu 120x448cm gr.25mm. 
W celu montażu poliwęglanu należy wykonać stelaż mocowany do stropu, zapewniający sztywność 
płyty z poliwęglanu. Należy wykonać stelaż aluminiowy systemowy po obwodzie płyty z profila 
aluminiowego zamykającego do płyt o gr. 25 mm oraz z rury aluminiowej pr. 6x4x0,2cm. 
 
6.6. Parapety  

 parapet zew. -  blacha ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL7036. 

 parapet wew. - profil komorowy PCV w kolorze białym. 
 
6.7. Termoizolacja 
Rozwiązania materiałowe i lokalizację poszczególnych typów izolacji termicznej przedstawiono w 
części graficznej opracowania. 
 
6.8. Materiały wykończeniowe wewnętrzne 
6.8.1. Powłoki malarskie 
Przed pomalowaniem ścian i sufitów podłoże umyć i przemalować gruntem np.: UNI GRUNT. 
Ściany i sufity wewnątrz budynku malować dwukrotnie emulsją lateksową do ścian i sufitów, 
odporna na zmywanie, matową w kolorze wg ustaleń z Administratorem budynku, na etapie 
realizacji. 
 
6.8.2. Okładziny ceramiczne ścienne i podłogowe 
W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać posadzkę z płytek gresowych technicznych o wymiarach 
30x30cm wraz z cokolikiem o wys. 8cm. Należy wykonać płytki o klasie antypoślizgowości R10 w 
kolorze szarym np.: Opoczno Kalisto grey. Stosując kleje do płytek dostosowane do ich wielkości. 
Fugi wykonać gr.3mm w kolorze zbliżonym do koloru płytki. W miejscach wymagających 
elastyczności fugi stosować silikon sanitarny w kolorze fugi. 
Przed wykonaniem posadzki należy wykonać warstwę wyrównującą posadzkę betonową z masy 
samopoziomującej o gr. do 10mm. 
 
6.8.3. Zabudowa G-K instalacji CO – lokalizacja wskazana w części graficznej 

Do wykonania zabudowy należy stosować systemowe profile stalowe, płyty gips-kartonowe GKB lub 
GKI dla pomieszczeń kuchni z zapleczem oraz dla pomieszczeń higienicznosanitarnych. 
Powierzchnię należy wykończyć warstwą gładzi gipsowej, zagruntować i pomalować. Połączenie ze 
ścianą należy uzupełnić elastycznym silikonem. 
Wszystkie narożniki zewnętrzne zabudowy należy zabezpieczyć profilami narożnymi aluminiowymi. 
 
6.9. Materiały wykończeniowe zewnętrzne 
6.9.1. Tynk zewnętrzny 
ściany - tynk cienkowarstwowy silikonowy, struktura baranek 2,0mm, na warstwie siatki zbrojącej 

wtopionej w warstwę kleju. Tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach wg części graficznej. 
Dla ściany z izolacją termiczną z wełny mineralnej należy stosować tynk silikonowy, klej do 

mocowania wełny oraz zaprawę klejowo-szpachlową na siatce zbrojącej z przeznaczeniem dla 
wełny mineralnej. 

 
cokół - tynk żywiczny, mozaikowy ziarno 0,8 – 1,2 mm na podwójnej warstwie siatki zbrojącej z 

włókna szklanego sklejonych warstwą zaprawy klejowo-szpachlowej. 
 
6.9.2. Obróbki blacharskie 
Wykonać obróbki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze 
RAL7036.  Mocować mechanicznie, trwale do elementów nośnych. 
 
6.9.3. Rynny i rury spustowe 
Projektuje się wymianę elementów odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe z blachy 
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL7036.  
Do połączenia rynien z rurami spustowymi stosować leje spustowe zaciskane na rynnie. 
Na rzucie dachu zostały policzone powierzchnie połaci dachowych i ilości wody deszczowej na 
sekundę do celu przyjęcia wymiarów elementów rynien i rur spustowych zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
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Projektuje się wpust deszczowy przed wejściem w podłoże do kanalizacji deszczowej wraz z 
osadnikiem i rewizją. Wpust PCV w kolorze grafitowym. 
 
UWAGA 
Dla zapewnienia właściwego, całkowitego odbioru wody z dachu budynku należy wykonać rynny i 
rury spustowe oraz przyjąć wymiary elementów zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta, 
stosując wszystkie elementy systemu tj.:łączniki, obejmy, haki rynnowe, zaślepki, narożniki, 
sztucery, leje przelewowe. 
 
6.9.4. Kolorystyka budynku 
Wg części graficznej projektu elewacji. 
 
7. Oświetlenie i nasłonecznienie 
Oświetlenie i nasłonecznienie budynku pozostaje bez zmian. 
Dla pomieszczenia kotłowni projektuje się okno o stosunku powierzchni liczonej w świetle ościeżnic, 
do powierzchni podłogi co najmniej 1:15. 
Dla wszystkich pomieszczeń jest zaprojektowane oświetlenie światłem sztucznym, które powinno 
spełniać odpowiednie wymagania zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
8. Wyposażenie techniczne budynku 
8.1. Instalacje 
W budynku zaprojektowano poniższe instalacje wg opracowań branżowych tj.: 

 instalacja centralnego ogrzewania, 

 kotłownię gazową, 

 instalację odgromową, 

 instalację fotowoltaiczną. 
 
8.2. Wentylacja, przewody kominowe 

 dla pomieszczenia kotłowni zaprojektowano wentylację grawitacyjną poprzez kominek 
nawiewny typu Z oraz kratkę wentylacyjna wywiewną zakończoną kominkiem typu T. 

 dla istniejących kanałów wentylacyjnych projektuje się nasady obrotowe np.: Turboflex Max 
Ø 150mm z kołnierzem aluminium SPIROFLEX do montażu na czapkach kominowych. 

 
9. Konstrukcja budynku / bezpieczeństwo konstrukcji budynku 
W ramach termomodernizacji przewiduje się remont dachu nad salą gimnastyczną oraz wykonanie 
nadproży dla okna oraz drzwi zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
 
UWAGA  
Wszystkie elementy dotyczące konstrukcji budynku oraz sposobu ich realizacji należy wykonać wg 
projektu konstrukcji zachowując przepisy bezpieczeństwa konstrukcji.  
 
10. Bezpieczeństwo pożarowe budynku 
Prace podjęte w budynku nie zmieniają założeń bezpieczeństwa pożarowego w budynku. 
Do projektu termomodernizacji przyjęto wymagania określone w instrukcji pożarowej budynku. 
Elementem zaprojektowanym jest wydzielenie pożarowe kotłowni poprzez spełnienie poniższych 
założeń. 
 
Wydzielenie pożarowe kotłowni gazowej 
Wartości klasy odporności ogniowej elementów budowlanych wydzielających kotłownie gazowe 
powyżej 30kW: 

 ściana wewnętrzna  - EI 60 (istniejąca ściana z cegły pełnej) - WARUNEK SPEŁNIONY 

 strop    - REI 60 (istniejący strop z płyt kanałowych) - WARUNEK SPEŁNIONY 

 drzwi    - EI 30 (projektowane drzwi o kl. odp. pożarowej EI30) WARUNEK 
SPEŁNIONY 

 
Ściana oddzielenia pożarowego 
Z uwagi na lokalizację sali gimnastycznej w odległości mniejszej niż 4m od granicy działki, ścianę 
szczytową sali należy traktować jako ścianę oddzielenia pożarowego. W związku z powyższym 
projektuje się niepalne docieplenie ściany z wełny mineralnej oraz drzwi o klasie odporności 
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ogniowej EI60. 

 ściana   - REI 60 

 drzwi   - EI 30 
 
Pas poziomy i pionowy oddzielenia pożarowego – izolacja niepalna na ścianie zewnętrznej 
Wokół przedszkola jako odrębnej strefy pożarowej należy wykonać izolację termiczną z materiału 
niepalnego (wełny mineralnej) jako pas poziomy ściany o wys. 80cm na styku strop przedszkola - 
ściana szkoły. Pas pionowy na ścianie szerokości 200cm na styku przedszkole - biblioteka o 
wysokości h=360cm oraz na styku przedszkole - szkoła o wysokości h=500cm. 
 
11. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

Wg punktu PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA . 
 
11.1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 
Wymagana izolacyjność cieplna przegród budowlanych zostaa zaprojektowana zgodnie z 
wymaganymi współczynnikami przenikania ciepła Uc obowiązującymi od dnia 1 stycznia 20017r. 
 

11.2. Wymagane parametry przegród budowlanych - dla temp. t ≥ 16°C 

NAZWA 
PRZEGRODY 

WYMAGANY 
WSPÓŁCZYNNIK 

PRZENIKANIA 
CIEPŁA 
UC(max) 

[W/(m
2

·K)]  

PROJEKTOWANY 
WSPÓŁCZYNNIK 

PRZENIKANIA CIEPŁA  

POTWIERDZENIE 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

LUB INFORMACJA O 
PRZYCZYNIE NIE 

SPEŁNIENIA 
AKTUALNYCH WYMAGAŃ 

DLA PRZEGRODY 

ŚCIANA 
ZEWNĘTRZNA 

U=0,23 BIBLIOTEKA - U=0,221 

SALA GIM. - U=0,221 

SZKOŁA - U=0,228 

WARUNEK SPEŁNIONY 

DACH, 
STROPODACH I 
STROP  POD 
NIEOGRZEWANY
MI PODDASZAMI
  

U=0,18 BIBLIOTEKA - U=0,17 

SALA GIM. - U=0,18 

ZAPLECZE SALI - 
U=0,17 

SZKOŁA - U=0,18 

WARUNEK SPEŁNIONY 

ŚCIANA 
WEWNĘTRZNA 
dla delta t ≥ 8°C 

U=1,00 - NIE WYSTĘPUJE 

PODŁOGA NA 
GRUNCIE 

U=0,30 - BRAK OPŁACALNOŚCI 
ROZBIÓRKI POSADZKI I 

SPEŁNIENIA 
WYMAGANEGO 

WSPÓŁCZYNNIKA 

OKNA  U=1,1 U=1,1 WARUNEK SPEŁNIONY 

OKNA 
POŁACIOWE, 
ŚWIETLIKI 

U=1,3 U=1,3 WARUNEK SPEŁNIONY 

DRZWI W 
PRZEGRODACH 
ZEWNĘTRZNYCH 

U=1,5 U=1,5 WARUNEK SPEŁNIONY 
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12. Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej budynku 
Nie dotyczy. 

 
13. Informacja o nieistotnych odstępstwach od zatwierdzonego projektu budowlanego 
W projekcie nie przewiduje się zmian wymienionych w Art. 36a. ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane 
jako istotne, które naładały by na Inwestora konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
Jako nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego po uzgodnieniu z projektantami 
poszczególnych branż dopuszcza się: 

 zmiany rozwiązań materiałowych zachowując parametry techniczne materiałów po 
uzgodnieniu z projektantem architektury, 

 powiększenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 

 przesunięcia oraz powiększeniu otworów okiennych i drzwiowych do 50cm, 

 zmiany umiejscowienia grzejników po uzgodnieniu z projektantem branży sanitarnej, 

 zmiana umiejscowienia włączników, opraw oświetleniowych i gniazd elektrycznych  po 
uzgodnieniu z projektantem branży elektrycznej, 

 zmiana materiałów instalacyjnych po uzgodnieniu z projektantem danej branży, 
 
14. Uwagi końcowe 
14.1. Prace  budowlane, a w szczególności konstrukcyjne należy prowadzić pod nadzorem 
uprawnionego kierownika budowy. 
 
14.2. Podstawą opracowania projektu zagospodarowania terenu była kopia mapy 
zasadniczej. Nie wyklucza się  wystąpienia niezgodności ze stanem faktycznym. W trakcie 
tyczenia wszystkie wymiary sprawdzić geodezyjnie. W przypadku stwierdzenia różnic w 
projekcie ze stanem faktycznym stwarzających niemożliwość wykonania elementów 
zaprojektowanych lub zmieniających projekt zagospodarowania terenu wymagający zmiany 
pozwolenia na budowę należy zawiadomić projektanta i wstrzymać prace budowlane. 
 
14.3. W przypadku rozbieżności projektowych pomiędzy elementami składowymi projektu 
budowlanego, rozwiązania projektowe należy uzgodnić z projektantem. 
 
14.4. Z uwagi na charakter inwestycji (prace nad istniejącym budynkiem) mogą wystąpić 
prace, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej, a które należy wykonać z 
punktu widzenia poprawności z przepisami i wiedzą techniczną. W takiej sytuacji należy 
zawiadomić projektanta i ustalić rozwiązania projektowe. 
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VII. PROJEKT KONSTRUKCJI 
 

1. Dane ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja dachu dla budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w 

Lamkach. 

1.2 Podstawa opracowania: 

- rysunki inwentaryzacyjne i wytyczne budowy przegrody dachu opracowane przez Przemysław 

Wojciechowski Studio Projektowe  

1.3 Dane projektowe: 

1.3.1 Lokalizacja budowy:  Lamki   dz. geod. nr 184 gmina Ostrów Wlkp. 

2. Opis do projektu 

2.1  Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń,  

Założono obciążenia zgodne z PN. Do oceny bezpieczeństwa konstrukcji wykorzystano metodę stanów 

granicznych zgodnie z odpowiednimi normami:  

- obciążenia stałe i użytkowe wg. PN-82/B-02000,PN-82/B-02001, PN-82/B-02003 

- obciążenie śniegiem wg. PN-EN 1991-1-3 II strefa 

 - obciążenie wiatrem wg. PN-77/B-02011  I strefa teren A otwarty 

 - konstrukcje stalowe wg. PN-90/B-03200 

 Do wyznaczenia sił obliczeniowych wykorzystano normowe współczynniki bezpieczeństwa. 

2.2 Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne: 

 - stal S235 dla konstrukcji stalowej dachu 

2.3 Zestawienie przyjętych obciążeń na dach budynku  

Tablica 1. Zestawienie obciążeń wiatru na dach budynku sali gimnastycznej 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie wiatrem dolnej połaci nawietrznej dachu 

jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I, H=150 

m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88, 

budowla zamknięta, wymiary budynku H=7,5 m, B=10,2 m, L=17,0 

m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 9,0st. -> wsp. 

aerodyn. C=-0,9, beta=1,80)  [-0,425kN/m2] 

-0,43 1,50 -0,64 

2.   Obciążenie wiatrem górnej połaci nawietrznej dachu 

jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 budowla 

zamknięta, wymiary budynku H=7,5 m, B=10,2 m, L=17,0 m, kąt 

nachylenia połaci dachowej alfa = 9,0st. -> wsp. aerodyn. C=-

0,420, beta=1,80)  [-0,198kN/m2] 

-0,20 1,50 -0,30 

3.   Obciążenie wiatrem górnej połaci zawietrznej dachu 

jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I, H=150 

m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88, 

budowla zamknięta, wymiary budynku H=7,5 m, B=10,2 m, L=17,0 

m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 9,0st. -> wsp. 

aerodyn. C=-0,9, beta=1,80)  [-0,425kN/m2] 

-0,43 1,50 -0,64 

4.   Obciążenie wiatrem dolnej połaci zawietrznej dachu 

jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I, H=150 

m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,5 m, -> Ce=0,88, 

budowla zamknięta, wymiary budynku H=7,5 m, B=10,2 m, L=17,0 

m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 9,0 st. -> wsp. 

aerodyn. C=-0,5, beta=1,80)  [-0,236kN/m2] 

-0,24 1,50 -0,36 

Tablica 2. Obciążenie śniegiem na połać dachu 
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Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-

02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9kN/m2, nachylenie połaci 

9,0 st. -> C1=0,8)  [0,720kN/m2] 

0,72 1,50 1,08 

Tablica 3. Obciążenia stałe dachu na blachę trapezową 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   papa nawierzchniowa i podkładowa 0,12 1,30 0,16 

2.   wełna mineralna monrock pro gr.24cm 0,32 1,20 0,38 

3.   paroizolacja z papy podkładowej 0,04 1,30 0,05 

 : 0,48 1,23 0,59 

Tablica 4. Obciążenie zmienne podwieszane do sufitu 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 

f Obc. obl.  

kN/m2 

1.   obciążenie technologiczne (np. lampy) 0,05 1,40 0,07 

 : 0,05 1,40 0,07 

2.4 Blacha trapezowa  

Na podstawie tablic producenta przy założeniu dopuszczalnego ugięcia blachy l/200, blachy minimum 2-

przęseł o rozpiętości przęsła 2,0m, przyjęto blachę trapezową TR40/183 gr.0,75mm. Producent 

Florprofile. Ciężar blachy 8kg/m2. 

Do belek dachu blachę mocować w każdej dolinie fałdy za pomocą gwoździ wstrzeliwanych o 

nominalnej średnicy 4,5mm lub za pomocą wkrętów samogwintujących o nominalnej średnicy 6,3mm. 

Po długości arkusze blachy łączyć na zakład minimum jednej fali i co 40cm za pomocą wkrętów 

samogwintujących o nominalnej średnicy 3,8mm. Blachy kotwić na dźwigarach z zakładem minimum 

5cm.  

  

2.5 Dźwigar dachowy  

 

Przyjęto belkę o rozpiętości 9,40m z dolnym pasem swobodnym, a górny pas stężony blachą trapezową 

jako ciągłe stężenie. Stal S235. Dźwigar zakotwić na ścianie z zachowaniem podpory stałej i przesuwnej. 

Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji wg. wytycznych projektu architektury 

- belka z dwuteownika  

SCHEMAT BELKI 

9,40

A B

 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,39 kN/mb

9,40

A B

3
,6

0

3
,6

0

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 

Momenty zginające [kNm]: 

A

1
8
,7

5

B

1
8
,7

544,06

 
Siły poprzeczne [kN]: 
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A B

18,75

-18,75
 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie; 

Parametry analizy zwichrzenia:  - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 

 - obciążenie działa w dół; - ciągłe stężenie pasa górnego, pas dolny swobodny; 

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
y

y

x x

Przekrój:  IPE 270 Av = 17,8cm
2,  m = 36,1kg/m 

                  Jx = 5790cm
4,  Jy = 420cm

4,  J = 70580cm
6,  J = 15,9cm

4,  Wx = 429cm
3 

Stal:    S235 

Nośności obliczeniowe przekroju: 

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,000) MR = 100,81kNm 

- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 242,89kN 

Nośność na zginanie Przekrój z = 4,70 m 

 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 Moment maksymalny  Mmax = 44,06kNm (52)  Mmax / (L·MR) = 

0,437  <  1 

Nośność na ścinanie Przekrój z = 0,00m Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 18,75kN 

 (53)       Vmax / VR = 0,077  <  1 

Nośność na zginanie ze ścinaniem  Vmax = 18,75 kN   <   Vo = 0,6·VR = 145,73 kN     warunek 

niemiarodajny 

Stan graniczny użytkowania  Przekrój z = 4,70m Ugięcie maksymalne  fk,max = 29,84 mm 

 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 250 = 9400 / 250 = 37,60 mm fk,max = 29,84 mm  <   fgr = 37,60 mm     

(79,4%) 

Przyjęto wykonanie dźwigara dachowego z dwuteownika PE 270 

 

- belka ażurowa 

 

 s1 (a)

h 3 (c)h w (2e)h s1/3

1

1 2

2As, Ws Asp, Wsp

33 

Przekrój: Symbol:  I 220 PE a Materiał: S235 

Wymiary: h = 320,0 mm;  hw = 297,0 mm;  tw = 5,9 mm; 

 h3 = 100,0 mm; s1 = 360,0 mm; 

 bf = 110,0 mm;  tf = 9,2 mm. 

Charakterystyka: A1 = 39,28 cm2;  Jx1 = 6510,00 cm4; Wx1 = 406,88 cm3; 

 A2 = 27,48 cm2;  Jx2 = 6120,00 cm4; Wx2 = 382,50 cm3; 

 A3 = 13,74 cm2;  Jx3 = 28,00 cm4; Wx3 = 5,76 cm3; 

 Jy2 = 204,83 cm4; Jω = 49464,72 cm6; Jt = 7,96 cm4; 
 As = 14,16 cm2;  Ws = 56,64 cm3; 

 Asp = 7,08 cm2;  Wsp = 14,16 cm3; 

Sprawdzenie nośności dźwigara ażurowego przeprowadzono w oparciu literaturę. Obliczenia 
przeprowadzono dla ekstremalnych wielkości statycznych. 
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Zwichrzenie 

Przyjęto rozstaw stężeń bocznych  l1= 1,000 m. 

Siły krytyczne wyznaczono na podstawie długości wyboczeniowych przyjętych z tabeli Z1-2 normy: 

 
Ny =

 
2

1

2

)( l

EJy

y


 = 

3,142²×205000×204,83

(1,0×1,000)²
×10

-5
 = 4144,262 kN 

 
Nz = 








 t

s

JG
l

EJ

i 2
1

2

2 )(

1








 = 

1

15,17²
 [ 

3,142²×205000×49464,72

(1,0×1,000)²
×10

-5
 + 80000×7,96 ×10

-1
]

 = 4624,984 kN 
Moment krytyczny: 

 as = ys - h / 2 = 0,00 / 100 - 320,0 / 2000 = -0,160 m 

 A0 = A1by + A2as = 0,610×0,000 + 0,530×-0,160 = -0,085 

 
Mcr =  NyNziBNyANyA s

222
00 )(   = 

-0,085×4144,262 + (-0,085×4144,262)² + 1,140²×0,152²×4144,262×4624,984 = 483,329 kNm 

Współczynnik niestateczności przy zwichrzeniu wyznaczony dla parametru imperfekcji n = 1,5: 

 MR = Wx2 fd = 382,50×235×10-3 = 89,888 kNm 

 


L

 = McrMR/15,1 = 1,15× 89,888 / 483,329 = 0,496 

 L = (1 +L
 2n) -1/n = (1 + 0,496 3 ) -1/1,5 = 0,926 

Nośność przekroju nieosłabionego (1-1): 

Wyniki dla  xa=4,70 m; xb=4,70 m, przy obciążeniach “A”. 

 
  = 

1xLW

M


1A

N
  = 

42,945

0,926×406,88
×10³ + 

0,000

39,28
×10  = 114,0 MPa 

 
  = 

wth

V
 = 

0,000

32,00×0,59
×10  = 0,0 MPa 

 


z

  = 22 3   = 114,0² + 3×0,0² = 114,0 < 235 = f
d 

Największe naprężenia tnące z uwzględnieniem stateczności środnika dla xa=0,00 m; xb=9,40 m, przy 

obciążeniach “A”. 

 


v

 = (h / t
w

)(K
v

 / 56) 215/df  = (320,0/5,9)×(0,8/56)× 235 / 215 = 0,810 

 v  = 1 /v = 1 / 0,810 = 1,234    Przyjęto  v  = 1,000 

 
  = 

wv th

V


 = 

18,275

1,000×32,00×0,59
×10  = 9,7 < 136,3 = 0,58 f

d 

Nośność pasa (3-3): Wyniki dla  xa=2,35 m; xb=7,05 m, przy obciążeniach “A”. 

 
  = 

3

1

3 12xwL W

sV

hA

M



 2A

N
  = 

32,209

0,926×13,74×29,70
×10³ + 

9,137×36,00

12×5,76
×10  + 

0,000

27,48
×10  = 132,8 MPa 

 
  = 

wthh

V

)2/(2 3
 = 

9,137

2×(16,00 - 10,00)×0,59
×10  = 12,9 MPa 

 


z

  = 22 3   = 132,8² + 3×12,9² = 134,7 < 235 = f
d 

Nośność słupka: Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=9,40 m, przy obciążeniach “A”. 

Siła ściskająca słupek pochodząca od obciążeń rozłożonych  P = 1,296kN. 
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 Vs = (2 V + P) s1 / (2 hw) = [(2×18,275 + 1,296)×360,0] / (2×297,0) = 22,936 kN 

 
  = 

s

s

s W

hV

A

P 3

2


 
= 

1,296

2×14,16
×10 + 

22,936×10,00

56,64
×10  = 41,0 MPa 

   = Vs / As = 22,936 / 14,16 ×10 = 16,2 MPa 

 


z

  = 22 3   = 41,0² + 3×16,2² = 49,6 < 235 = f
d 

Nośność spoiny: 

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=9,40 m, przy obciążeniach “A”.  

 
  = 

wx

x

tJ

SV

1

13

 
= 

3×18,275×233,54

6510,0×0,59
×10  = 33,3 < 141,0 = 0,6×235 = 

 ||

 f

d 

Nośność środnika: Siła skupiona dla xa=0,00 m; xb=9,40 m, przy obciążeniach “A”: 

 P = -18,275kN. 

Nośność środnika: PR = tw [c + 5 (tf + r)] fd = 5,9×[0,0 + 5×(9,2+12,0)]×235 ×10-3 = 146,969 kN 

Warunek nośności:P = 18,275 < 146,969 = PR  

Stan graniczny użytkowania: 

Przemieszczenie prostopadłe do osi pręta wyznaczone od cięciwy powiększone o 20% dla xa=4,70 m; 

xb=4,70 m, przy obciążeniach “A”, wynoszą: a = -36,8 mm  a = 36,8 < 37,6 = l / 250 = agr. 

Alternatywnie przyjęto wykonanie dźwigara dachowego ażurowego z dwuteownika PE 220 o 

całkowitej wysokości 320mm. Stal S235 

 

1.4 Warunki wykonywania robót budowlano-montażowych: 

Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym 

zakresem robót. Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” opracowanych  przez Instytut Techniki 

Budowlanej. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przestrzegając przepisów BHP. 



str.23 

 

VIII. OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W LAMKACH 

 
1. Dane ogólne 
1.1 Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna przekrycia i konstrukcji dachu budynku sali 

gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lamkach,  dz. geod. nr 184 gmina Ostrów Wlkp. 

1.2 Podstawa opracowania: 

Zlecenie styczeń 2016r od Przemysław Wojciechowski Studio Projektowe z Ostrów Wlkp.,  

3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest określenie stanu technicznego przekrycia i konstrukcji dachu budynku sali 

gimnastycznej w okresie styczeń-luty 2016roku, wynikające z zauważenia niepokojących ugięć sufitu 

sali. Ocena stanu technicznego dachu jest potrzebna do ewentualnego uwzględnienia robót 

konserwacyjnych, remontowych lub rozbiórkowych przy planowanej inwestycji termomodernizacji 

omawianego budynku. 

W związku z powyższym zakres opracowania obejmuje: 

- ocenę stanu technicznego przekrycia i konstrukcji; 

- dokumentację zdjęciową stanu istniejącego. 

4. Sposób dokonania oceny stanu technicznego budynku 

 Ocenę techniczną dokonano w oparciu o: 

- przeprowadzone w okresie styczeń-luty 2016 roku 2-3 wizji lokalnej dachu budynku 

- próby wykonania odkrywek dla oględzin zastosowanej konstrukcji nośnej dachu 

- wykonane zdjęcia przedstawiające widok połaci dachu. 

 5. Ogólna charakterystyka istniejącego budynku 

Budynek parterowy sali gimnastycznej parterowy wysoki, od strony zachodniej z niższymi parterowymi 

zapleczami, od strony północnej połączony łącznikiem z głównym budynkiem szkoły.  Budynek sali 

powstał ok. 2000roku z przebudowy pierwotnego budynku szkoły podstawowej i jest wykonany w 

technologii murowanych ścian wewnętrznych i zewnętrznych z cegły pełnej ceramicznej. Od zewnątrz 

ściany otynkowane. Stropodach nad salą jednospadowy z pokryciem płytami bitumicznymi tzw. 

ondulina. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Budynek posiada: instalację elektryczną, wodociągową i 

kanalizacyjną, c.o. . 

6. Ocena stanu technicznego elementów dachu budynku sali gimnastycznej 

Pokrycie dachu: pokrycie dachu wykonane z płyt bitumicznych tzw. onduline na łatach drewnianych. 

W okresie wizji płyty przesiąknięte w całości wilgocią, nie zauważono uszkodzeń płyt w ich ciągłości. 

Z uwagi na mały spadek dachu płyty pokrycia należy wymienić na pokrycie z materiału odpowiedniego 

do kąta nachylenia połaci dachu. Pokrycie dachu zapadnięte w obu kierunkach lecz z przewagą 

dużego ugięcia po długości belek nośnych dachu.  

Konstrukcja nośna dachu: Z uwagi na ciągłe funkcjonowanie budynku oraz okres pogody zimowej 

uniemożliwiające dokładne odkrywki i oględziny konstrukcji nośnej dachu, to do oceny przyjęto wygląd 

połaci dachu i sufitu. Widoczne jest duże ugięcie połaci i sufitu więc przyjęto że konstrukcja nośna 

wykazuje duże ugięcie. Dla poprawnej oceny czy konstrukcja nośna dachu ze względu na 

uszkodzenia połaci i planowaną termomodernizację wymaga wzmocnienia lub wymiany budynku, to 

należy w okresie wiosennym lub letnim poza okresem używania sali dokonać rozbiórki pokrycia dachu 

lub sufitu.  

Dokonana odkrywka w uszkodzonym okapie umożliwiła określenie że konstrukcją nośną dachu są 

belki wykonane ze zbijanych gwoździami desek 3x2,5/12cm. Okap zabudowano płytą pilśniową 

pomalowaną od zewnątrz, z uwagi na wilgoć obudowa okapu nadaje się do wymiany.   

Dach posiada obróbki blacharskie i orynnowanie w stanie dobrym 

7. Podsumowanie 

Pokrycie dachu należy wymienić. Zaleca się także wymianę konstrukcji nośnej stropodachu. 

Konstrukcję nośną dachu można ewentualnie wzmocnić, ale po określeniu jej faktycznego stanu 

technicznego po wykonaniu rozbiórki pokrycia i sufitu.  

Zobowiązuje się właściciela budynku do niezwłocznego naprawienia stanu technicznego 

pokrycia i konstrukcji dachu sali gimnastycznej w celu wyeliminowania możliwości 
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wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej.  

Prace remontowo-rozbiórkowe wykonać, przy zachowaniu zasad BHP przy wszelkich pracach 

budowlanych i pod nadzorem uprawnionych osób do kierowania robotami 

 

8. FOTOGRAFIE POKAZUJĄCE STAN TECHNICZNY DACHU 
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S P I S   T R E Ś C I : 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

7.  Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 

8. Informacja określająca konieczność sporządzenia planu bioz dla przedmiotowej inwestycji 

 

 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 
1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia: ( podano główne) 

 Termomodernizacja budynku - docieplenie ścian i stropodachów 

 Wymiana dachu na sali gimnastycznej - konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki blacharskie 

 Wymiana Stolarki drzwiowej 

 Montaż okna w kotłowni wraz z parapetami 

 Modernizacja kotłowni oraz instalacji C.O. 

 Wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz zewnętrznych wraz z okablowaniem i 
osprzętem 

 Wykonanie instalacji odgromowej 

 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkolnego 

 Roboty malarskie 

 Tynki i okładziny zewnętrzne 

 Elementy zewnętrzne, wymiana utwardzenia 

 Montaż daszku nad wejściem od strony zachodniej 
Szczegółowy zakres prac na podstawie dokumentacji projektowej. 
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UWAGA! 
Należy zwrócić szczególną uwagę na  zabezpieczenie budowy przed dostępem osób trzecich. 
 
1.2. Kolejność realizacji poszczególnych etapów budowy 

Według harmonogramu sporządzanego  przez kierownika budowy.  
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Budynek szkolny 

 Budynek przedszkolny 

 Łącznik wraz z biblioteką 

 Sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym 
 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Lokalizacja budynku sali gimnastycznej w odległości mniejszej niż 4m od granicy działki. 
  
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

 

Lp. Rodzaj zagrożenia Skala 
 

Miejsce , czas 
 

1. Roboty, przy których wykonywaniu 
występuje ryzyko upadku z wysokości 5,0m 

Duża Wszystkie prace prowadzone powyżej 5,0m 

2. Roboty instalacyjne – porażenie prądem Duża  prace instalacyjne, 

 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
5.1. Instruktaż 

Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i 
bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od wykonywanych 
robót, dokumentacji techniczno-rozruchowej obsługiwanego urządzenia. Ponadto prowadzenie instruktażu 
powinno być powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną 
wiedzę techniczną. Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak 
również powierzenie czynności związanych z ich 
wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
Instruktaż należy prowadzić co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót. 
 
Podczas instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące: 

1) zakresu prowadzenia robót, 
2) sposobu i technologii prowadzenia robót, 
3) stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót, 
4) efektu końcowego wykonywania prac, 
5) wymaganych warunków atmosferycznych, 
6) przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom, 
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy, 
8) inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów poruszanych 
podczas instruktażu. 
 
5.2. Ochrona osobista pracowników 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy 
mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz 
inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony 
osobistej, dotyczy to również innych osób przebywających na terenie zakładu pracy. 
Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego 
użytkowania, konserwacji i przechowywania. 
 
5.3. Pierwsza pomoc 

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym 
zakresie pracowników. Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej 
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pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki 
transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu 
poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji. 
 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 
POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 
Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą: 

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 
§ ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów, 
§ oznaczenie stref niebezpiecznych, 
§ wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc., 
§ urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, 
§ urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych, 
§ doprowadzenie energii elektrycznej, wody, 
§ zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
§ zapewnienie utylizacji ścieków, 
§ urządzenie stref gromadzenia odpadów. 
2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez 
pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 
§ zabezpieczenie dróg komunikacji, 
§ zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych, 
§ zapewnienie właściwego oświetlenia, 
§ zabezpieczenie stosownych dróg ewakuacji, 
§ zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc., 
§ zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, 
§ Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 
3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa i 
oporności izolacji 
4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń 
technicznych, w tym m. in.: 
§ przestrzeganie dtr oraz wymagań określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności, 
§ zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy) 
§ maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być obsługiwane przez 
przeszkolone osoby 
§ maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być 
sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania 
§ właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych 
§ zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń budowlanych 
5) Właściwy montaż i eksploatację oraz zabezpieczenia rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz 
innych urządzeń służących do pracy na wysokości 
Rusztowania przyścienne:  
-  pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być  przeszkoleni w zakresie 
wykonywania danego rodzaju rusztowania;  
-  rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej   
wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników,  
składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz  
wykonywania pracy w dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót;  
-  obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich  pracowników oraz 
pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostu jest zabronione;  
- użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez 
nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót zapisem w 
dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy;  
- rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a ponadto przy 
silnych wiatrach i opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni;   5 
- rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: w kierunku równoległym do ściany dla rusztowań 
stalowych 2,0 m; w kierunku prostopadłym do ściany 1,35m;  
- stężenia rusztowań przyściennych o wys. ponad 10 m należy mocować do stojaków i rozmieszczać na 
całej długości rusztowania, w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. W pionie należy stężenia 
rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0 m;  
- konstrukcję rusztowania należy mocować do  ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i 
sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę sił zewnętrznych działających na rusztowanie;  
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- rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru;  
- rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscu przejść powinny mieć 
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni do poziomu;  
- przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o szer. większej o 
co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego;  
-  rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową przed 
wyładowaniami atmosferycznymi;  
-  zabezpieczenie rusztowań siatką ochronną;  
-  powinny być zamocowane znaki ostrzegawcze, odbojnice.  
6) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą techniczną na 
terenie inwestycji 
7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

 
7. WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora 
pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót 
budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo, na 
której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze 
sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Należy przygotować „Tablicę 
informacyjną” oraz „Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 

Tablica informacyjna zawiera: 

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 
budowlanego, 
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 
budowlanych, 
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

§ kierownika budowy 
§ kierowników robót 
§ inspektora nadzoru inwestorskiego 
§ projektantów 

- numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 
- numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

 
Tablica informacyjna ma mieć kształt prostokąta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej 
wykonać w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o 
wysokości co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdować się powinna w miejscu widocznym od strony 
drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Ogłoszenie, o którym mowa 
w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia), należy umieścić na terenie budowy, w sposób trwały i 
zabezpieczony przed zniszczeniem.  
 
Ogłoszenie zawiera: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. INFORMACJA OKREŚLAJĄCA KONIECZNOŚĆ SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ DLA 
PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI 

W trakcie przewidywanych robót budowlanych, specyfika prac stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości i porażenia 
prądem. W związku z powyższym kierownik budowy jest zobowiązany, w oparciu o informację dotyczącą 
planu BIOZ, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, Prawa Budowlanego, sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
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X. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 
 

S P I S   T R E Ś C I : 

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW  

2. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

3. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

4. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ 

 

 
 

 

 

 

 


