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Il. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zmianami)
o$wiadczam,ze projekt budowlany ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL LAMKI 131 GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Specjalnos¢ Imig Nazwisko Numery uprawnien Podpisy

PROJEKTANT W SPECJ. | mgr inz. arch. 85/WPOKK/UpB/2011
ARCHITEKTONICZNEJ Przemystaw W ojciechowski

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zmianami)
o$wiadczam,ze projekt budowlany ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL LAMKI 131 GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Specjalnosé Imie Nazwisko Numery uprawnien Podpisy
PROJEKTANT W SPECJ. | inz. Krzysztof Dupnik WKP/0039/POOK/07
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zmianami)
oswiadczam,ze projekt budowlany , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt LAMKI 131 GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Specjalnosé Imie Nazwisko Numery uprawnien Podpisy

PROJEKTANT W SPECJ.
INSTALACYJINO- inz. Henryk Domagata 466/ 89 / UW
INZYNIERYJNEJ

W ZAKRESIE INST.
ELEKTRYCZNYCH
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Il. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zmianami)
oswiadczam,ze projekt budowlany , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt LAMKI 131 GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Specjalnos¢ Imig Nazwisko Numery uprawnien Podpisy

PROJEKTANT W SPECJ.

INSTALACYJNO- . R .

INZYNIERYJNEJ mgr inz. Andrzej Biedrzycki MAZ/0458/POOS/10
SPRAWDZAJACY W

SPECJ. A UAN-8386/21/90
INSTALACYINO- mgr inz. Witold Rogala UAN-7342/55/92

INZYNIERYJNEJ
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ll. SPIS RYSUNKOW

RYSUNEK NUMER RYS SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
* SZKIC SYTUACYJNY - PLANSZA ROZBIORKOWA rys. nr PZT-1 1:500
* SZKIC SYTUACYJINY - ELEMENTY PROJEKTOWANE rys. nr PZT-2 1:250
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
* ELEWACJE (INWENTARYZACJA) rys. nr I-1 1:100
* ELEWACJE (INWENTARYZACJA) rys. nr 1-2 1:100
* ELEWACJE - SALA GIMNASTYCZNA (INWENTARYZACJA) rys. nr 1-3 1:100
* ELEWACJE - SALA GIMNASTYCZNA (INWENTARYZACJA) rys. nr -4 1:100
* RZUT PARTERU - SALA GIMNASTYCZNA rys. nr A-1 1:100
* RZUT PARTERU rys. nr A-2 1:100
*RZUT | PIETRA rys. nr A-3 1:100
*RZUT Il PIETRA rys. nr A-4 1:100
* RZUT DACHU rys. nr A-5 1:100
* PRZEKROJE A-A, B-B, C-C rys. nr A-6 1:100
*WARSTWY PRZEGROD rys. nr A-7 1:100
* ELEWACJE rys. nr A-8 1:100
* ELEWACJE rys. nr A-9 1:100
* ELEWACJE - SALA GIMNASTYCZNA rys. nr A-10 1:100
* ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ rys. nr A-ZS 1:100
PROJEKT KONSTRUKCJI
* RZUT KONSTRUKCJI DACHU - SALI GIMNASTYCZNEJ rys. nr K-1 1:100
PROJEKT INST. SANITARNEJ

INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU — SALA GIMNASTYCZNA ICO-01 1-100
INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU ICO-02 1-100
INSTALACJA C.O. - RZUT | PIETRA ICO-03 1-100
INSTALACJA C.O. - RZUT Il PIETRA ICO-04 1-100
INSTALACJA C.O. - RZUT KOTLOWNI | ROZDZIELNI C.O. ICO-05 1-50

INSTALACJA C.O. - ROZWINIECIE INSTALACJI ICO-06

INSTALACJA C.O. — SCHEMAT KOTLOWNI ICO-07
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IV. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego termomodernizacji Zabudowy
Szkoty w Lamkach.

W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

Opis ogolny

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt konstrukcji

Projekt instalacji elektrycznej

Projekt instalacji sanitarnej

Projektowana charakterystyka energetyczna

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii i ciepta

2. Podstawa opracownia.

wizja lokalna,

inwentaryzacja budowlana budynku wraz z oprawami oswietleniowymi i osprzetem,

kopia mapy zasadniczej, skala 1:500,

aktualna na dzieh wykonywania projektu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami,

aktualne na dzieh wykonywania projektu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

aktualne na dzieh wykonywania projektu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

wytyczne Inwestora - zatozenia do projektowania,

informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej od uzytkownikéw budynku,

3. Uwagi do projektu

dokumentacja projektowa stuzy jako zatgcznik do zgtoszenia prac budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe,

do wykonania robot mozna przystgpic¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia
wiasciwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie pdzniej niz po uptywie 3 lat od

okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni utwardzonej wg czesci rysunkowe;j.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
2.1. Elementy zagospodarowania terenu do rozbiérki, demontazu, zmiany:
e demontaz ptytek chodnikowych betonowych gr.8cm
e demontaz trylinki - szesciobocznej ptyty betonowej gr.12-15cm wraz z kraweznikiem
e demontaz opaski betonowej gr. ok 8cm, szer. 60cm
e demontaz wylewki betonowej - gr. ok 8cm
e rozbidérka ogrodzenia frontowego wraz z bramg oraz furtka,

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
e montaz nowej kostki betonowej,
e montaz ogrodzenia panelowego,
e montaz bramy dwuskrzydiowej wraz z furtkg,
e montaz palisady PALLADIO o wym 6x37x28cm w kolorze antracytowym,

3.1. Ogrodzenie panelowe z bramg i furtka

e ogrodzenie panelowe ocynkowane i malowane proszkowo z podmurowkg betonowg
prefabrykowang. Stupki z profilu prostokgtnego 60x40mm na specjalne obejmy (posrednia,
narozna, poczatkowa/koncowa).
Panel z drutu 6/5/6mm, o wym.123x250cm, o oczkach 50x200mm, w ocynku ogniowym lub
drutu ocynkowanego malowanego proszkowo w kolorze RAL7036. Wykonanie paneli w
Sposob bezpieczny - bez koncéwek pretéw od gory,

e brama dwuskrzydtowa, rozwierna o szer.400cm wraz z furtkg o szer.120cm w systemie oraz
0 parametrach technicznych ogrodzenia.

3.2. Tereny utwardzone
Projektuje sie nastepujacg konstrukcja nawierzchni utwardzenia chodnikow i miejsc
postojowych:
o kostka betonowa grubosci 8 cm ( w miejscu dostepnym dla samochoddéw) oraz 6¢cm dla

pozostatych utwardzen,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubos$ci 5 cm,
Utwardzenie wykonac z kostki betonowej typu Behaton o wym. 16x20cm w kolorze grafitowym oraz
czerwonym. Sposob utozenia - krétszym bokiem od strony budynku.

UWAGA
W miejscy ptytek chodnikowych nalezy usungc€ istniejgcg warstwe podsypki piaskowej gr.5cm i
zastgpi¢ jg warstwg podsypki cementowo-piaskowej.
W miejscu demontazu trylinki wysokos¢ podsypki cementowo-piaskowej nalezy zwiekszy¢ do7cm.
W przypadku stabego zageszczenia istniejgcej podbudowy utwardzen nalezy usungé warstwe
istniejgca i wykonac¢ podbudowe z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm (wg projektu budowlanego) lub podbudowa z chudego betonu B7,5
0 grubos$ci min.15cm,
e obrzeze utwardzenia wykonac z betonu poprzez zatopienie krawedziowe kostki w warstwie
betonu.
o na styku utwardzen i terendéw gruntowych nalezy wyréwnac poziom warstwg urodzajng gleby
na szerokosci 50cm,

Od strony drogi, w miejscu likwidowania ogrodzenia nalezy wykona¢ obrzeze betonowe w kolorze

szarym, ustawione na tawie betonowej i zageszczonej podsypce piaskowej. Obrzeze ma za zadanie
zniwelowac roznice poziomow terenu zieleni wzgledem istniejgcej kostki betonowej chodnika.
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UWAGI

Utwardzenia wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producenta kostki
betonowe;.

Utwardzenie wyprofilowa¢ w sposéb zapewniajgcy odprowadzenie wody deszczowej i roztopowe;j
do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej oraz na tereny biologicznie czynne na dziatce
inwestora.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wyprofilowanie powierzchni utwardzonej wzdtuz granicy
dziatki w sposob zabezpieczajgcy przed naptywem wody z terenéw utwardzonych na dziatke
sgsiednia.

Utwardzenia wykona¢ z zachowaniem projektowanych rzednych. Roboty ziemne zwigzane z
budowg nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/9832-02 ,Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne” . Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie dna koryta przed wykonaniem
poszczegolinych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zageszczenie gruntu nalezy wykonac
zgodnie z normg do wymaganych wskaznikéw zageszczenia. W przypadku wystepowania nasypow,
grunt nalezy zageszcza¢ warstwami grubosci 20 cm. Nasyp ten zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1,0 wg normy PN — S 02205.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm

i przepisdw oraz posiadac niezbedne atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez IBDiM
potwierdzajgce ich cechy i jako$¢. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na przebieg instalaciji
terenowych i wykonania prac, nie powodujgc uszkodzenia instalacji.
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VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przeznaczenie

Budynek dzieli sie na cztery podstawowe funkcje znajdujgce sie w jednym potgczonym funkcjonalnie

budynku:
o Zespot szkdt,
e Przedszkole
e t3acznik wraz z bibliotekg
[ ]

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym

2. Parametry techniczne budynku

Parametry techniczne budynku

liczba kondygnaciji

budynek szkolny - 3

budynek przedszkolny - 1

budynek sali gimnastycznej z zapleczem - 1
tacznik wraz z biblioteka - 1

powierzchnia zabudowy

1.365,08m2

powierzchnia kondygnacji netto

parter - 1140,81m2
1.pietro - 624,22m2
2.pietro - 628,42m2
razem -2.393,45m2

Szczegotowe zestawienie powierzchni kondygnacji przedstawiono w pkt.3 Bilans powierzchni budynku.

Szczegotowe wymiary budynku przedstawiono w czesci graficznej.

3. Bilans powierzchni budynku

[PARTER /pow. parteru = 1140,81 m2 [ KUBATURA= 3656,73 m3 [
SALA GIMNASTYCZNA
[nr. pom. [nazwa pomieszczenia [ powierzchnia /m2/ [ [ wysokos¢ pom. /m/ [ kubatura /m3/ [
S1 sala cwiczen 145,66 5,62 818,61
S2 korytarz 29,70 2,77 82,27
S3 magazyn 7,77 2,73 21,21
S4 pom. Gospodarcze 4,23 2,73 11,55
S5 tazienka 3,36 2,73 9,17
S6 pokoj WF 11,46 2,78 31,86
S7 szatnia DZ. 10,80 2,78 30,02
S8 pom. Hig-sanitarne 7,00 2,78 19,46
S9 pom. Hig-sanitarne 4,54 2,78 12,62
S10 pom. Hig-sanitarne 6,94 2,78 19,29
S11 pom. Hig-sanitarne 4,52 2,78 12,57
S12  [szatnia CHL. 11,24 2,78 31,25
|POW. PARTERU: | 247,22 | | 1099,88]
LACZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKA
[nr. pom. [nazwa pomieszczenia [ powierzchnia /m2/ [ [ wysokosé pom. /m/ [ kubatura /m3/ [
1 hall 55,80 3,10 172,98
k2 biblioteka 45,00 3,10 139,50
POW. PARTERU: | 100,80] [ 312,48]
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[nr. pom. [nazwa pomieszczenia powierzchnia /m2/ [ wysokos¢é pom. /m/ [ kubatura /m3/ [
0.1 korytarz 171,38 2,60 445,59
0.2 magazyn 14,50 2,77 40,17
0.3 magazyn 14,93 2,77 41,36
0.4 sala lekcyjna 49,13 2,77 136,09
0.5 sala lekcyjna 50,16 2,77 138,94
0.6 jadalnia szkolna 22,89 2,77 63,41
0.7 |jadalnia przedszkolna 32,94 2,77 91,24
0.8 pom. kuchni 7,56 2,77 20,94
0.9 pom. kuchni 10,07 2,77 27,89
0.10  [pom. kuchni 7,19 2,77 19,92
0.11  |[pom. kuchni 4,86 2,77 13,46
0.12  [pom. kuchni 5,10 2,77 14,13
0.13  [pom. kuchni 4,69 2,77 12,99
0.14  |pom. kuchni 2,63 2,77 7,29
0.15  |pom. kuchni 2,99 2,77 8,28
0.16  [pom. hig-sanitarne 11,81 2,77 32,71
0.17  |pom. hig-sanitarne 13,90 2,77 38,50
0.18 [sala do ¢wiczen korekcyjnych 36,84 2,77 102,05
0.19 |kotlownia gazowa 10,35 3,15 32,60
0.20 |magazynek 18,71 3,15 58,94
0.21  |[komunikacja 18,59 3,15 58,56
0.22 |pom. gospodarcze 49,91 3,15 157,22
0.23 |[pom. techniczna 10,82, 2,77 29,97
0.24  |pom. pomocnicze 10,59 2,77 29,33
0.25 |pom. hig.-sanitarne 3,29 2,77 9,11
0.26 |Klatka schodowa 4,20 2,77 11,63
0.27 |Klatka schodowa 5,83 2,77 16,15
0.28 |przedsionek 7,85 2,80 21,98

[POW. PARTERU: 603,71] ] 1680,45]
PRZEDSZKOLE
[nr. pom. [nazwa pomieszczenia powierzchnia /m2/ [ wysokos¢ pom. /m/ [ kubatura /m3/ [
P1 korytarz 6,50 2,77 18,01
P2 szatnia 43,80 2,99 130,96
P3 pom. gospodarcze 1,40 2,99 4,19
P4 zaplecze socjalne 6,00 2,99 17,94
P5 zaplecze 4,22 2,99 12,62
P6 sala 47,58, 2,99 142,26
P7 pom. hig-sanitarne 6,32 2,99 18,90
P8 sala 44,40 2,99 132,76
P9 pom. hig-sanitarne 6,35 2,99 18,99
P10 |magazyn podreczny 3,98 2,99 11,90
P11 |biuro 12,54 2,99 37,49
P12 |wiatrotap 5,99 2,99 17,91
|POW. PARTERU: 189,08 | 563,92]
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IPIETRO /pow. | pigtra = m2 [ KUBATURA= 2147,32m3 |
SZKOLA
lnr. pom. lnazwa pomieszczenia | powierzchnia /m2/ | | wysokos¢ pom. /m/ | kubatura /m3/ |
1.1 korytarz 171,55 3,44 590,13
1.2 sala lekcyjna 40,01 3,44 137,63
1.3 sala lekcyjna 48,76 3,44 167,73
1.4 sala lekcyjna 50,48 3,44 173,65
1.5 pom. Gospodarcze 10,87 3,44 37,39
1.6 pom. Gospodarcze 11,30 3,44 38,87
1.7 |sala lekcyjna 52,03] 3,44 178,98
1.8 sala komputerowa 30,55 3,44 105,09
1.9 pom. Hig-sanitarne 11,67 3,44 40,14
1.10 |pom. Hig-sanitarne 14,10 3,44 48,50
1.11  |pok. dyrektora 21,37 3,44 73,51
1.12 |sekretariat 14,96 3,44 51,46
1.13 [sala lekcyjna 49,70, 3,44 170,97
1.14 |sala lekcyjna 49,93 3,44 171,76
1.15 |zaaplecze 12,62 3,44 43,41
1.16  |serwerownia 2,73 3,44 9,39
1.17  |archiwum 4,91 3,44 16,89
1.18 |wc nauczycieli 4,30 3,44 14,79
1.19 [Klatka schodowa 9,71 3,44 33,40
1.20 |Klatka schodowa 12,67 3,44 43,58
|POW. PARTERU: [ 624,22] [ 2147,32]
NPIETRO /pow. Il pigtra = m2 [ KUBATURA= 2224,61 m3 |
SZKOLA
lnr. pom. [nazwa pomieszczenia [ powierzchnia /m2/ [ [ wysokos¢ pom. /m/ [ kubatura /m3/ |
2.1 korytarz 171,58 3,54 607,39
2.2 sala komputerowa 40,02 3,54 141,67
2.3 sala lekcyjna 48,75 3,54 172,58
2.4 sala lekcyjna 50,47, 3,54 178,66
2.5 pok. pedagoga 9,92 3,54 35,12
2.6 pok. wice dyrektora 12,65 3,54 44,78
2.7 |sala lekcyjna 52,03] 3,54 184,19
2.8 gabinet pielegniarski 30,56 3,54 108,18
2.9 pom. Hig-sanitarne 11,67 3,54 41,31
2.10 |pom. Hig-sanitarne 14,10 3,54 49,91
2.11 sala lekcyjna 36,68 3,54 129,85
2.12 |sala lekcyjna 49,70 3,54 175,94
2.13 |sala lekcyjna 49,93 3,54 176,75
2.14 |zaplecze 12,13 3,54 42,94
2.15 |pom. Gospodarcze 2,73 3,54 9,66
2.16  |archiwum 4,91 3,54 17,38
2.17  |wc nauczycieli 4,30 3,54 15,22
2.18 |Klatka schodowa 11,35 3,54 40,18
2.19 |Klatka schodowa 14,94 3,54 52,89
|POW. PARTERU: | 628,42] ] 2224,61]

4. Elementy budynku do rozbiérki, demontazu, zmiany:

4.1. SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM

e demontaz drzwi zewnetrznych w pom.S1,

e rozbidérka dachu nad pom. S1,

e demontaz rynien wraz z rurami spustowymi i wpustami rynnowymi do poziomu wejscia w
grunt,

4.2. LACZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKA
e rozbidrka istniejgcego sufitu w pom. £1it2,
e demontaz rynien wraz z rurami spustowymi i wpustami rynnowymi do poziomu wejscia w
grunt,

4.3. SZKOLA

demontaz drzwi zewnetrznych w pom.0.21,

rozbiorka zbiornika inst. C.O. znajdujgcego sie na dachu budynku,

czesciowa rozbiorka gtdbwnego komina z kottowni do poziomu istniejgcych kominow,
demontaz rynien wraz z rurami spustowymi i wpustami rynnowymi do poziomu wejscia w
grunt,
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4.4. PRZEDSZKOLE

brak

5. Projektowane elementy budynku
5.1. SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM

zmniejszenie otworu drzwiowego 100x236cm z sali gimnastycznej na otwor 100x215, wraz z
osadzeniem nadproza 2xHEA120 potgczona Srubami M12 (4szt.). Dtugo$¢ podparcia min.
15cm, zamurowanie nad drzwiami,

montaz drzwi zewnetrznych w pom.S1 o wym 90/200 o kl. odpornosci ogniowej EI60, drzwi
metalowe petne o wspotczynniku przenikania ciepta Ud=1,5.

wykonanie nowoprojektowanego dachu nad pomieszczeniem sali gimnastycznej
(konstrukcja, pokrycie, izolacje, obrébki blacharskie) wraz z dociepleniem $cianek attyki oraz
wykonaniem nowych obrobek blacharskich attyki,

wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustow rynnowych z
osadnikiem. Rury spustowe 100, rynny o wymiarach 150.

5.2. LACZNIK WRAZ Z BIBLIOTEKA

wykonanie sufitu podwieszonego wraz z dociepleniem wg zestawienia w czesci graficznej
WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH,

wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustow rynnowych z
osadnikiem. Rury spustowe 100, rynny o wymiarach 150.

demontaz luksferéw w tgczniku, w $cianie zewnetrznej o pow. ok.10,5m2. W miejscu
luksferow montaz okna 175x256¢cm oraz 172x256cm (witryna dzielona na dwa) o wspétcz.
U=1,1 wg zestawienia stolarki.

5.3. SZKOLA

pom. 0.19 - montaz okna o wym. 150x75cm PCV w kolorze biatym, wraz z wykonaniem
nadproza 2xHEA120 potgczona srubami M12 (4szt.). Dtugos¢ podparcia min. 15cm.
Wykonanie parapetu wewnetrznego oraz zewnetrznego,

montaz drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu 0.21,

montaz drzwi pozarowych z pom.0.19 o wym. 90/200 o kl. odpornosci ogniowej EI30,
wydzielajgcych kottownie,

wykonanie czapki kominowej dla komina podlegajgcego czesciowej rozbidrce,

montaz daszku systemowego z akrylu nad wejsciem do wiatrotapu szkoty (od strony
zachodniej).

wymiana orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniem wpustow rynnowych z
osadnikiem. Dla szkoty: rury spustowe 100, rynny o wymiarach 150. Dla wiatrotapu szkoty:
rury spustowe 80, rynny o wymiarach 100,

zabudowa przebiegu ciggu instalacji C.O.. Zabudowa pomiedzy $ciang, a stropem z ptyty
gips-kartonowej 20x15cm na stelazu systemowym. Ditugo$é tgczna zabudowy - 60mb,
lokalizacja wg czesci graficznej,

wykonanie ptytek posadzkowych w pom. kottowni (0.19),

5.4. PRZEDSZKOLE

w pom. P12 - wykonanie wneki o wym. dla nowoprojektowanego grzejnika, osadzenie
nadproza Ytong YF-150/17,5. Otwor wielkosci 100x80x15. Wneke otynkowac i
pomieszczenie przemalowac w istniejgcym kolorze,

wykonanie dodatkowej ptyty kanalikowej poliweglanu komorowego, na poziomie stropu, wraz
ze stelazem dla wszystkich swietlikow stropodachu w pom. przedszkola P1, P2, P4.

5.5. PRACE WSPOLNE DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU

zamurowanie obustronne otworéw bocznych komina pod czapkg kominowa,

wykonanie otworéw w czapkach kominowych wraz z montazem nasad kominowych

obrotowych,

docieplenie $cian i stropodachdéw wraz z wykonaniem tynkéw zewnetrznych wg zestawienia

w czesci graficznej WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH,

montaz parapetdéw zewnetrznych, (z wytgczeniem przedszkola)

skucie wegarkdéw gr. 5cm oraz docieplenie wegarkow gr.5cm w technologii jak dla Sciany,

roboty malarskie wszystkich pomieszczen budynku (z wytgczeniem przedszkola), pom.0.1
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(korytarza parteru szkoty) oraz pomieszczenia 0.6 (jadalnia),
¢ malowanie krat w oknach,

5.6. PRACE INSTALACYJNE OBJETE OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
e demontaze kottowni miatowej wraz z instalacjg C.O. oraz wykonanie nowej instalacji wg proj.
instalacji sanitarnej,
o \Wymiana opraw oswietleniowych wewnetrznych oraz zewnetrznych wraz z okablowaniem i
osprzetem wg proj. instalacji elektrycznej,
wykonanie instalacji odgromowej wg proj. instalacji elektrycznej,
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkolnego wg proj. instalacji
elektrycznej,

6. Projektowane rozwigzania materiatlowe

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane przez przepisy atesty i

dopuszczenia. Materiaty mogg by¢ stosowane tylko zgodnie z wytycznymi producenta oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dla wszystkich podanych materiatdbw dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych o
réwnorzednych lub lepszych parametrach technicznych, z zachowaniem wymiaréw, waloréw
estetycznych i kolorystycznych.

Klasy nosnosci i wytrzymatosci elementéw konstrukcyjnych weryfikowac z proj. konstrukcji.

Rozwigzania materiatowe oraz kolejnos¢ warstw przegrod budowlanych przedstawiono ]
szczegobtowo w czesci graficznej opracowania na przekrojach i tabelach ,WARSTWY PRZEGROD
BUDOWLANYCH?”.

Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych przedstawiono w czesci opisu technicznego
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

6.3. Dach

Z uwagi na stan techniczny istniejgcego dachu sali gimnastycznej zaprojektowano wykonanie nowej
konstrukcji oraz pokrycia wg czesci graficznej. Dach wykona¢ w wybranym systemie, stosujgc
wszystkie elementy systemu.

Dla pozostatych dachéw wykonac prace, zgodnie z czescig graficzng oraz zestawieniem WARSTWY
PRZEGROD BUDOWLANYCH.

6.4. Daszek nad wejsciem
Nad wejsciem do wiatrotapu szkoty projektuje sie daszek z akrylu o wymiarach 95x270cm np.:
Lightline 2700 firmy Glameco. Ponizej parametry techniczne daszku:

e szkto akrylowe gr. 4mm, w kolorze bezbarwnym

e wsporniki ze stali nierdzewnej,

e zintegrowana rynienka odprowadzajgca wode

Daszek mocowany na wspornikach poprzez kotwy wklejane do sciany wiatrotapu.

6.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Wymiar, otwieralnosc¢ i uchylnos¢, szczegotowe parametry techniczne oraz uwagi do stolarki wg
oznaczenia na elewacjach oraz zestawieniu stolarki.

Drzwi zewnetrzne nalezy zamontowac na tzw. ,ciepty montaz” stosujgc systemowe tasmy
rozprezne, ,ciepte” profile progowe wg wytycznych producentéw.

UWAGA:
Dla stolarki drzwiowej zachowa¢ minimalne wymiary Swiatta przejScia okreslone w projekcie.

6.5.1. Swietlik dachowy
W strefie przedszkolnej projektuje sie docieplenie istniejgcych swietlikow kolebkowych z
poliweglanu komorowego, znajdujgcych sie na stropodachu, poprzez wykonanie dodatkowej ptyty
kanalikowej z poliweglanu w poziomie stropu od wewnatrz. Nalezy zastosowac poliweglan
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komorowy mleczny np.: firmy Tuplex o gr. 25/5M. Ciezar poliweglanu 3,4kg/m2. Wspétczynnik
U=1,3W/m2/K.

Wymiar otworu 120x448cm gr.25mm.

W celu montazu poliweglanu nalezy wykonac¢ stelaz mocowany do stropu, zapewniajgcy sztywnosc
ptyty z poliweglanu. Nalezy wykona¢ stelaz aluminiowy systemowy po obwodzie ptyty z profila
aluminiowego zamykajgcego do ptyt o gr. 25 mm oraz z rury aluminiowej pr. 6x4x0,2cm.

6.6. Parapety
e parapet zew. - blacha ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL7036.
e parapet wew. - profil komorowy PCV w kolorze biatym.

6.7. Termoizolacja
Rozwigzania materiatowe i lokalizacje poszczegodlnych typow izolacji termicznej przedstawiono w
czesci graficznej opracowania.

6.8. Materiaty wykonczeniowe wewnetrzne

6.8.1. Powtoki malarskie

Przed pomalowaniem scian i sufitow podtoze umyc¢ i przemalowac gruntem np.: UNI GRUNT.
Sciany i sufity wewnatrz budynku malowa¢ dwukrotnie emulsjg lateksowa do $cian i sufitow,
odporna na zmywanie, matowg w kolorze wg ustalen z Administratorem budynku, na etapie
realizaciji.

6.8.2. Okladziny ceramiczne scienne i podiogowe

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gresowych technicznych o wymiarach
30x30cm wraz z cokolikiem o wys. 8cm. Nalezy wykonac ptytki o klasie antyposlizgowosci R10 w
kolorze szarym np.: Opoczno Kalisto grey. Stosujgc kleje do ptytek dostosowane do ich wielkosci.
Fugi wykonac¢ gr.3mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. W miejscach wymagajacych
elastycznosci fugi stosowac silikon sanitarny w kolorze fugi.

Przed wykonaniem posadzki nalezy wykona¢ warstwe wyrownujgca posadzke betonowg z masy
samopoziomujgcej o gr. do 10mm.

6.8.3. Zabudowa G-K instalacji CO — lokalizacja wskazana w czesci graficznej

Do wykonania zabudowy nalezy stosowa¢ systemowe profile stalowe, ptyty gips-kartonowe GKB lub
GKI dla pomieszczen kuchni z zapleczem oraz dla pomieszczen higienicznosanitarnych.
Powierzchnie nalezy wykonczy¢ warstwg gtadzi gipsowej, zagruntowac i pomalowac. Potgczenie ze
Sciang nalezy uzupetnic¢ elastycznym silikonem.

Wszystkie narozniki zewnetrzne zabudowy nalezy zabezpieczy¢ profilami naroznymi aluminiowymi.

6.9. Materiaty wykonczeniowe zewnetrzne

6.9.1. Tynk zewnetrzny

sciany - tynk cienkowarstwowy silikonowy, struktura baranek 2,0mm, na warstwie siatki zbrojgcej
wtopionej w warstwe kleju. Tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach wg cze$ci graficzne;.

Dla sciany z izolacjg termiczng z wetny mineralnej nalezy stosowac¢ tynk silikonowy, klej do
mocowania wetny oraz zaprawe klejowo-szpachlowg na siatce zbrojgcej z przeznaczeniem dla
wetny mineralnej.

cokot - tynk zywiczny, mozaikowy ziarno 0,8 — 1,2 mm na podwaojnej warstwie siatki zbrojgcej z
widkna szklanego sklejonych warstwg zaprawy klejowo-szpachlowej.

6.9.2. Obroébki blacharskie
Wykona¢ obrébki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
RAL7036. Mocowac¢ mechanicznie, trwale do elementéw nosnych.

6.9.3. Rynny i rury spustowe

Projektuje sie wymiane elementoéw odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL7036.

Do potgczenia rynien z rurami spustowymi stosowac leje spustowe zaciskane na rynnie.

Na rzucie dachu zostaty policzone powierzchnie potaci dachowych i ilosci wody deszczowej na
sekunde do celu przyjecia wymiarow elementdw rynien i rur spustowych zgodnie z wytycznymi
producenta.
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Projektuje sie wpust deszczowy przed wejsciem w podtoze do kanalizacji deszczowej wraz z
osadnikiem i rewizjg. Wpust PCV w kolorze grafitowym.

UWAGA

Dla zapewnienia wlasciwego, catkowitego odbioru wody z dachu budynku nalezy wykonac rynny i
rury spustowe oraz przyjg¢ wymiary elementéw zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta,
stosujgc wszystkie elementy systemu tj.:tgczniki, obejmy, haki rynnowe, zaslepki, narozniki,
sztucery, leje przelewowe.

6.9.4. Kolorystyka budynku
Wg czesci graficznej projektu elewacii.

7. Oswietlenie i nastonecznienie

Oswietlenie i nastonecznienie budynku pozostaje bez zmian.

Dla pomieszczenia kottowni projektuje sie okno o stosunku powierzchni liczonej w Swietle oscieznic,
do powierzchni podtogi co najmniej 1:15.

Dla wszystkich pomieszczenh jest zaprojektowane oswietlenie swiattem sztucznym, ktére powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

8. Wyposazenie techniczne budynku

8.1. Instalacje

W budynku zaprojektowano ponizsze instalacje wg opracowan branzowych tj..
instalacja centralnego ogrzewania,

kottownie gazowa,

instalacje odgromowa,

instalacje fotowoltaiczng.

8.2. Wentylacja, przewody kominowe
o dla pomieszczenia kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng poprzez kominek
nawiewny typu Z oraz kratke wentylacyjna wywiewng zakonczong kominkiem typu T.
o dlaistniejgcych kanatéw wentylacyjnych projektuje sie nasady obrotowe np.: Turboflex Max
@ 150mm z kotnierzem aluminium SPIROFLEX do montazu na czapkach kominowych.

9. Konstrukcja budynku / bezpieczenstwo konstrukcji budynku
W ramach termomodernizacji przewiduje sie remont dachu nad salg gimnastyczng oraz wykonanie
nadprozy dla okna oraz drzwi zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

UWAGA
Wszystkie elementy dotyczgce konstrukcji budynku oraz sposobu ich realizacji nalezy wykona¢ wg
projektu konstrukcji zachowujgc przepisy bezpieczenstwa konstrukciji.

10. Bezpieczenstwo pozarowe budynku

Prace podjete w budynku nie zmieniajg zatozen bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

Do projektu termomodernizacji przyjeto wymagania okreslone w instrukcji pozarowej budynku.
Elementem zaprojektowanym jest wydzielenie pozarowe kottowni poprzez spetnienie ponizszych
zatozen.

Wydzielenie pozarowe kottowni gazowej
Wartosci klasy odpornosci ogniowej elementow budowlanych wydzielajgcych kottownie gazowe
powyzej 30kW:

e 3$ciana wewnetrzna - EI 60 (istniejgca sciana z cegty petnej) - WARUNEK SPELNIONY

e strop - REI 60 (istniejgcy strop z ptyt kanatowych) - WARUNEK SPELNIONY
e drzwi - EI 30 (projektowane drzwi o kl. odp. pozarowej EI30) WARUNEK
SPELNIONY

Sciana oddzielenia pozarowego
Z uwagi na lokalizacje sali gimnastycznej w odlegto$ci mniejszej niz 4m od granicy dziatki, Sciane
szczytowg sali nalezy traktowac jako Sciane oddzielenia pozarowego. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie niepalne docieplenie Sciany z wetny mineralnej oraz drzwi o klasie odpornosci
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ogniowej EI60.
e Sciana - REI 60
e drzwi - ElI 30

Pas poziomy i pionowy oddzielenia pozarowego — izolacja niepalna na scianie zewnetrznej
Wokét przedszkola jako odrebnej strefy pozarowej nalezy wykonac izolacje termiczng z materiatu
niepalnego (wetny mineralnej) jako pas poziomy Sciany o wys. 80cm na styku strop przedszkola -
$ciana szkoty. Pas pionowy na Scianie szeroko$ci 200cm na styku przedszkole - biblioteka o
wysokosci h=360cm oraz na styku przedszkole - szkota o wysokosci h=500cm.

11. Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna
Wg punktu PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA .

11.1. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Wymagana izolacyjnosc cieplna przegrod budowlanych zostaa zaprojektowana zgodnie z
wymaganymi wspoétczynnikami przenikania ciepta Uc obowigzujgcymi od dnia 1 stycznia 20017r.

11.2. Wymagane parametry przegrod budowlanych - dla temp. t = 16°C

NAZWA WYMAGANY PROJEKTOWANY POTWIERDZENIE
PRZEGRODY WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK SPELNIENIA WYMAGAN
PRZENIKANIA PRZENIKANIA CIEPLA LUB INFORMACJA O

CIEPLA PRZYCZYNIE NIE
UC(max) SPELNIENIA ,
5 AKTUALNYCH WYMAGAN
[Wim -K)] DLA PRZEGRODY
SCIANA U=0,23 BIBLIOTEKA- U=0.221 | WARUNEK SPE£NIONY
ZEWNETRZNA SALA GIM. - U=0,221
SZKOLA - U=0,228
DACH, U=0.18 BIBLIOTEKA - U=0.17 WARUNEK SPELNIONY
STROPODACH | _
STROPODAS SALA GIM. - U=0,18
NIEOGRZEWANY ZAPLECZE SALI -
Ml PODDASZAMI U=0.17
SZKOLA - U=0,18
SCIANA U=1,00 i NIE WYSTEPUJE
WEWNETRZNA
dladeltat=8°C
PODLOGA NA U=0.30 i BRAK OPLACALNOSCI
GRUNCIE ROZBIORKI POSADZKI |
SPELNIENIA
WYMAGANEGO
WSPOLCZYNNIKA
OKNA U=11 U=11 WARUNEK SPEENIONY
OKNA U=13 U=13 WARUNEK SPEENIONY
POLACIOWE,
SWIETLIKI
DRZWIW U=15 U=15 WARUNEK SPEENIONY
PRZEGRODACH

ZEWNETRZNYCH
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12. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej budynku

Nie dotyczy.

13. Informacja o nieistotnych odstepstwach od zatwierdzonego projektu budowlanego
W projekcie nie przewiduje sie zmian wymienionych w Art. 36a. ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane
jako istotne, ktére natadaty by na Inwestora konieczno$¢ uzyskania pozwolenia na budowe.

Jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego po uzgodnieniu z projektantami
poszczegolnych branz dopuszcza sie:

zmiany rozwigzan materiatowych zachowujgc parametry techniczne materiatow po
uzgodnieniu z projektantem architektury,

powiekszenie drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

przesuniecia oraz powiekszeniu otworow okiennych i drzwiowych do 50cm,

zmiany umiejscowienia grzejnikdw po uzgodnieniu z projektantem branzy sanitarne;,
zmiana umiejscowienia wigcznikdw, opraw oswietleniowych i gniazd elektrycznych po
uzgodnieniu z projektantem branzy elektrycznej,

zmiana materiatéw instalacyjnych po uzgodnieniu z projektantem danej branzy;,

14. Uwagi koncowe
14.1. Prace budowlane, a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

14.2. Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu byta kopia mapy
zasadniczej. Nie wyklucza si¢ wystapienia niezgodnosci ze stanem faktycznym. W trakcie
tyczenia wszystkie wymiary sprawdzi¢ geodezyjnie. W przypadku stwierdzenia réznic w
projekcie ze stanem faktycznym stwarzajgcych niemozliwos¢é wykonania elementow
zaprojektowanych lub zmieniajgcych projekt zagospodarowania terenu wymagajacy zmiany
pozwolenia na budowe nalezy zawiadomié projektanta i wstrzyma¢ prace budowlane.

14.3. W przypadku rozbieznosci projektowych pomiedzy elementami skladowymi projektu

budowlanego, rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z projektantem.

14.4. Z uwagi na charakter inwestycji (prace nad istniejgcym budynkiem) moga wystgpic
prace, ktore nie zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej, a ktére nalezy wykona¢ z
punktu widzenia poprawnosci z przepisami i wiedzg techniczng. W takiej sytuacji nalezy
zawiadomié projektanta i ustali¢ rozwigzania projektowe.
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VII. PROJEKT KONSTRUKCJI

1. Dane ogélne
1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja dachu dla budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w
Lamkach.

1.2 Podstawa opracowania:

- rysunki inwentaryzacyjne i wytyczne budowy przegrody dachu opracowane przez Przemystaw
Wojciechowski Studio Projektowe

1.3 Dane projektowe:

1.3.1 Lokalizacja budowy: Lamki dz. geod. nr 184 gmina Ostrow Wlkp.
2. Opis do projektu

2.1 Zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczace obcigzef,

Zatozono obcigzenia zgodne z PN. Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano metode stanow
granicznych zgodnie z odpowiednimi normami:

- obcigzenia state i uzytkowe wg. PN-82/B-02000,PN-82/B-02001, PN-82/B-02003
- obcigzenie Sniegiem wg. PN-EN 1991-1-3 Il strefa
- obcigzenie wiatrem wg. PN-77/B-02011 | strefa teren A otwarty

- konstrukcje stalowe wg. PN-90/B-03200

Do wyznaczenia sit obliczeniowych wykorzystano normowe wspdtczynniki bezpieczefstwa.

2.2 Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

- stal S235 dla konstrukeji stalowej dachu

2.3 Zestawienie przyjetych obcigzehd na dach budynku

Tablica 1. Zestawienie obcigzeh wiatru na dach budynku sali gimnastycznej

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ye Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawiefrznej dachu -0,43 1,50 -0,64

jednospadowego wg PN-B-02011:197%/Az1/Z1-2 (strefa I, H=150
m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=%15 m, -> (Ce=0,88,
budowla zamkniefa, wymiary budynku H=75 m, B=10,2 m, L=17,0
m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 9,0st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-0,425kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem gornej potaci nawietrznej dachu -0,20 1,50 -0,30
jednospadowego wg PN-B-02011:197%/Az1/Z21-2 budowla
zamknieta, wymiary budynku H=%5 m, B=10,2 m, L=17,0 m, kat
nachylenia potaci dachowej alfa = 9,0st. -> wsp. aerodyn. C=-
0,420, beta=1,80) [-0,198kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem gornej potaci zawietrznej dachu -0,43 1,50 -0,64
jednospadowego wg PN-B-02011:197%/Az1/Z1-2 (strefa I, H=150
m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=75 m, -> (Ce=0,88,
budowla zamkniefa, wymiary budynku H=75 m, B=10,2 m, L=17,0
m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 9,0st. -> wsp.
aerodyn. (=-0,9, beta=1,80) [-0,425kN/m2]
L. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci zawiefrznej dachu -0,24 1,50 -0,36
jednospadowego wg PN-B-02011:197%/Az1/Z21-2 (strefa I, H=150
m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=75 m, -> (Ce=0,88,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=%5 m, B=10,2 m, L=17,0
m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 9,0 st. -> wsp.
aerodyn. (=-0,5, beta=1,80) [-0,236kN/m2]
Tablica 2. Obcigzenie Sniegiem na potaé dachu
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Lp Opis obcigzenia Obc. char. 2 Obc. obl.

kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg PN-80/B- 0,72 1,50 1,08
02010/Az1/21-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9kN/m2, nachylenie potaci
9,0 st. - (1=0,8) [0,720kN/m2]
Tablica 3. Obcigzenia state dachu na blache trapezowa
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 2 Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. papa nawierzchniowa i podktadowa 0,12 1,30 0,16
2. wetna mineralna monrock pro gr.24cm 0,32 1,20 0,38
3. paroizolacja z papy podktadowej 0,04 1,30 0,05
2 0,48 1,23 0,59
Tablica 4. Obcigzenie zmienne podwieszane do sufitu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ye Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. obcigzenie technologiczne (np. lampy) 0,05 1,40 0,07
2 0,05 1,40 0,07

2.4 Blacha trapezowa
Na podstawie tablic producenta przy zatozeniu dopuszczalnego ugiecia blachy /200, blachy minimum 2-

przeset o rozpietosci przesta 2,0m, przyjeto blache trapezowa TR40/183 gr.0,75mm. Producent
Florprofile. Ciezar blachy 8kg/m?

Do belek dachu blache mocowat w kazdej dolinie fatdy za pomocg gwozdzi wstrzeliwanych o
nominalnej Srednicy 4,5mm lub za pomocg wkretow samogwintujacych o nominalnej $rednicy 6,3mm.
Po dtugosci arkusze blachy taczyc na zaktad minimum jednej fali i co 40cm za pomocg wkretow
samogwintujacych o nominalnej Srednicy 3,8mm. Blachy kotwic na dzwigarach z zaktadem minimum
5cm.

2.5 DZwigar dachowy

Przyjeto belke o rozpietosci 9,40m z dolnym pasem swobodnym, a gorny pas stezony blachg trapezowga
jako ciagte stezenie. Stal S235. Dzwigar zakotwit na Scianie z zachowaniem podpory statej i przesuwnej.
Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji wg. wytycznych projektu architektury

- belka z dwuteownika

SCHEMAT BELKI

A A
A B
) 9,40 1

Paramefry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Schemgf statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

o
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:
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44,06
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Sity poprzeczne [kNI:
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18,75

-18,75

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie;

Parametfry analizy zwichrzenia: - obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dot; - ciggte stezenie pasa gornego, pas dolny swobodny;
WYMIAI@OWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: IPE 270 A, = 17,8cm?, m = 36,1kg/m
J, = 5790cm*, J, = 420cm*, Jo = #0580cm®, Jr = 159cm*, W, = 429cm’
Stal:  S235
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,000) M, = 100,81kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Ve = 242,89kN
NoSno$¢ na zginanie Przekrdj z = 4,70 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000 Moment maksymalny M,,, = 44,06kNm o M, / (@-M) =
0,437 < 1
NoSno$¢ na Scinanie Przekrdj z = 0,00m Maksymalna sita poprzeczna V,,, = 18,75kN
31 Viee 7/ Ve = 0,077 < 1
NoSno$¢ na zginanie ze $cinaniem Vo, = 1875 kN < V, =06V, = 145,73 kN —  warunek
niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania Przekrdj z = 4,70m Ugiecie maksymalne f,,., = 29,84 mm
Ugiecie graniczne f, =, / 250 = 9400 / 250 = 37,60 mm f,,, = 29,84 mm < f, = 3760 mm
(19,4%)
Przyjeto wykonanie dzwigara dachowego z dwuteownika PE 270

- belka azurowa

Przekroj: Symbol: | 220 PE a Material:  S235
Wymiary: h = 320,0 mm; w=297,0 mm; tw = 5,9 mm;
hs = 100,0 mm; s1 =360,0 mm;
br = 110,0 mm; tr= 9,2 mm.
Charakterystyka: A; = 39,28 cm?; Jx1 = 6510,00 cm*: Wx, = 406,88 cm®;
A, = 27,48 cm?; Jx» = 6120,00 cm*: Wx, = 382,50 cm®;
As = 13,74 cm?:; Jxz = 28,00 cm*: Wxs = 5,76 cm®;
Jyz = 204,83 cm*; Jo, = 49464,72 cm®; Ji = 7,96 cm*:
As = 14,16 cm?; W; = 56,64 cm?®;
A, = 7,08 cm?; Wy = 14,16 cm?;

Sprawdzenie no$nosci dzwigara azurowego przeprowadzono w oparciu literaturg. Obliczenia
przeprowadzono dla ekstremalnych wielkos$ci statycznych.
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Zwichrzenie
Przyjeto rozstaw stezen bocznych 1;=1,000 m.

Sity krytyczne wyznaczono na podstawie dlugo$ci wyboczeniowych przyjetych z tabeli Z1-2 normy:

2
7" Bl 3,1422x205000

N = G i) = (2 ot o0y 10, = 4144262 kN
_ 1
Nz= = [x10_5+ 80000<7.96 310 |

=4624,984 kN
Moment krytyczny:

as=ys-h/2=0,00/100 - 320,0 /2000 = -0,160 m
Ao = Aiby + Azas = 0,610x0,000 + 0,530%-0,160 = -0,085

R G =

e OJW = 483,329 kKNm

Wspolczynnik niestateczno$ci przy zwichrzeniu wyznaczony dla parametru imperfekcji n = 1,5:

Mg = Wx; fg = 382,50x235x107 = 89,888 kKNm

A =|=1,15/89,888 / 4g=0:49%

o= (1+ A% ™= (1+0496°) " =0,926

Nosnos¢ przekroju nieostabionego (1-1):
Wyniki dla x,=4,70 m; x,=4,70 m, przy obcigzeniach “A”.

M_ N 42,945 0,000
= T = ’ x1C+ ——x10 =
77 pW,, A 0,926x406,88 39,28 114,0 MPa
\ 0,000
= = '7)(10 —
= 32.00%0.59 0,0 MPa

w

7 = Jo?+a? =114,02 + 3x0, (T 140 <235=F

Najwicksze naprezenia tnace z uwzglednieniem statecznosci srodnika dla x,=0,00 m; x,=9,40 m, przy
obcigzeniach “A”.

A =(/t)K /56 - =0,810
v ( W)( v ) [T,/215=
o =1/ A,=1/0810=1234 Przyjeto ¢ = 1,000

V 18,275
= = ? x1i= < =
o, htw 1,000x32,00x<0 9,7<1363 = 0,581

T
d

Nosnos¢ pasa (3-3): Wyniki dla x,=2,35 m; x,=7,05 m, przy obcigzeniach “A”.
N 32,209 1 +9,137><36,C>)<q_( + 0,000

o= +t+— <

A, T 0,926x13,74x2  12x5,76 27,48

x10 =132,8 MPa

T = = =129 MPa

0 = [P 432 = [132,82 + 3x12 T 134T <235 =1

Nosnos¢ stupka: Wyniki dla x.=0,00 m; x;=9,40 m, przy obciazeniach “A”.
Sita $ciskajgca stupek pochodzaca od obcigzen roztozonych P = 1,296kN.

str.21



Vo= (2V + P) sy /(2 ha) = [(2x18,275 + 1,296)x360,0] / (2%297,0) = 22,936 kN

P \M.h 1,29 22,936x10
o = +— = X -+

= — = 5<Q|_q =
2A W 2x14,16 56,64 41,0 MPpa

7 =Vs/As=22,936/14,16 x10 = 16,2 MPa

O = Jo? v =a1,00+ 3x16,27 496 <285 =1

NosSnosc¢ spoiny:
Wyniki dla x.=0,00 m; x,=9,40 m, przy obcigzeniach “A”.

_3VSa _3%18,275%23;

- - = — _
i Ity 6510,0%0,59 33,3<141,0=0,6x235=¢ f

I d
No$nos$¢ srodnika: Sita skupiona dla x,=0,00 m; Xp=9,40 m, przy obcigzeniach “A”:
P =-18,275kN.
No$nosé érodnika: Pr = tw [C + 5 (t + )] f1 = 5,9%[0,0 + 5%(9,2+12,0)]x235 x 10 = 146,969 kN
Warunek nos$nosci:P = 18,275 < 146,969 = Pr

Stan graniczny uzytkowania:

Przemieszczenie prostopadie do osi preta wyznaczone od cieciwy powigkszone o 20% dla x,=4,70 m;
Xo=4,70 m, przy obcigzeniach “A”, wynoszg: a =-36,8 mm a = 36,8 <37,6 =1/ 250 = ag.
Alternatywnie przyjeto wykonanie dzwigara dachowego azurowego z dwuteownika PE 220 o
catkowitej wysokosci 320mm. Stal S235

1.4 Warunki wykonywania robot budowlano-montazowych:

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywal pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robot. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét wykonat zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przestrzegajac przepisow BHP.
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VIIl. OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LAMKACH

1. Dane ogdine

1.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna przekrycia i konstrukcji dachu budynku sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lamkach, dz. geod. nr 184 gmina Ostrow Wikp.

1.2 Podstawa opracowania:

Zlecenie styczeh 2016r od Przemystaw Wojciechowski Studio Projektowe z Ostréw Wikp.,
3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego przekrycia i konstrukcji dachu budynku sali
gimnastycznej w okresie styczen-luty 2016roku, wynikajgce z zauwazenia niepokojgcych ugie¢ sufitu
sali. Ocena stanu technicznego dachu jest potrzebna do ewentualnego uwzglednienia robét
konserwacyjnych, remontowych lub rozbiérkowych przy planowanej inwestycji termomodernizacji
omawianego budynku.
W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:
- ocene stanu technicznego przekrycia i konstrukcj;
- dokumentacje zdjeciowg stanu istniejgcego.

4. Sposéb dokonania oceny stanu techniczneqo budynku

Ocene techniczng dokonano w oparciu o:
- przeprowadzone w okresie styczen-luty 2016 roku 2-3 wizji lokalnej dachu budynku
- préby wykonania odkrywek dla ogledzin zastosowanej konstrukcji nosnej dachu
- wykonane zdjecia przedstawiajgce widok potaci dachu.
1. 5. Ogdina charakterystyka istnhiejagceqo budynku

Budynek parterowy sali gimnastycznej parterowy wysoki, od strony zachodniej z nizszymi parterowymi
zapleczami, od strony pétnocnej potgczony tgcznikiem z gtdwnym budynkiem szkoty. Budynek sali
powstat ok. 2000roku z przebudowy pierwotnego budynku szkoty podstawowej i jest wykonany w
technologii murowanych $cian wewnetrznych i zewnetrznych z cegly petnej ceramicznej. Od zewnatrz
Sciany otynkowane. Stropodach nad salg jednospadowy z pokryciem ptytami bitumicznymi tzw.
ondulina. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Budynek posiada: instalacje elektryczng, wodociggowgq i
kanalizacyjng, c.o. .

6. Ocena stanu technicznego elementéw dachu budynku sali gimnastycznej

Pokrycie dachu: pokrycie dachu wykonane z ptyt bitumicznych tzw. onduline na tatach drewnianych.
W okresie wizji ptyty przesigkniete w catosci wilgocia, nie zauwazono uszkodzen ptyt w ich ciggtosci.
Z uwagi na maty spadek dachu ptyty pokrycia nalezy wymienic¢ na pokrycie z materiatu odpowiedniego
do kata nachylenia pofaci dachu. Pokrycie dachu zapadniete w obu kierunkach lecz z przewaga
duzego ugiecia po dtugosci belek nosnych dachu.
Konstrukcja nosna dachu: Z uwagi na ciggte funkcjonowanie budynku oraz okres pogody zimowej
uniemozliwiajgce doktadne odkrywki i ogledziny konstrukcji nosnej dachu, to do oceny przyjeto wyglad
pofaci dachu i sufitu. Widoczne jest duze ugiecie potaci i sufitu wiec przyjeto ze konstrukcja nosna
wykazuje duze ugiecie. Dla poprawnej oceny czy konstrukcja nosna dachu ze wzgledu na
uszkodzenia potaci i planowang termomodernizacje wymaga wzmocnienia lub wymiany budynku, to
nalezy w okresie wiosennym lub letnim poza okresem uzywania sali dokonac¢ rozbidrki pokrycia dachu
lub sufitu.
Dokonana odkrywka w uszkodzonym okapie umozliwita okreslenie ze konstrukcjg nosng dachu sg
belki wykonane ze zbijanych gwozdziami desek 3x2,5/12cm. Okap zabudowano ptytg pilsSniowg
pomalowang od zewnatrz, z uwagi na wilgo¢ obudowa okapu nadaje sie do wymiany.
Dach posiada obrébki blacharskie i orynnowanie w stanie dobrym

7. Podsumowanie

Pokrycie dachu nalezy wymieni¢. Zaleca sie takze wymiane konstrukcji nosnej stropodachu.
Konstrukcje nosng dachu mozna ewentualnie wzmocni¢, ale po okresleniu jej faktycznego stanu
technicznego po wykonaniu rozbidrki pokrycia i sufitu.

Zobowiazuje sie wtasciciela budynku do niezwlocznego naprawienia stanu technicznego
pokrycia i konstrukcji dachu sali gimnastycznej w celu wyeliminowania mozliwosci
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wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy budowlanej.
Prace remontowo-rozbiérkowe wykonac¢, przy zachowaniu zasad BHP przy wszelkich pracach
budowlanych i pod nadzorem uprawnionych oséb do kierowania robotami

8. FOTOGRAFIE POKAZUJACE STAN TECHNICZNY DACHU

str.24



str.25



PRZEMYSEtAW WOJCIECHOWSKI STUDIO PROJEKTOWE

63-460 N. SKALMIERZYCE, ul.KALISKA 38/2, kom. 504 95 67 52, www.architekturaplus.pl, e-mail:studioprojektowe@architekturaplus.pl

IX.INFORMACJA DO PLANU BI10Z

DANE INWESTYCJI:

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL LAMKI 131 GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI, WOJ.

WIELKOPOLSKIE

LOKALIZACJA: LAMKI 131, GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

DZ. NR 184 , OBREB LAMKI

INWESTOR: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

AL.POWSTAN’COW WIELKOPOLSKICH 12
63-400 OSTROW WLKP.

BRANZA : ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJA ELEKTRYCZNA, INSTALACJA SANITARNA
DATA OPRACOWANIA: LUTY 2016r.
PROJEKTANT: PRZEMYSLAW WOJCIECHOWSKI

ul. KONOPNICKIEJ 23
63-400 OSTROW WLKP.

Specjalnos¢ Imie Nazwisko Numery uprawnien Podpisy

PROJEKTANT W SPECJ.
IARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch.
Przemystaw Wojciechowski | 85/WPOKK/UpB/2011

SPIS TRESCI:

A W N -

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie

niebezpiecznych

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7. Warunki przygotowania i prowadzenia robo6t budowlanych

. Informacja okreslajgca koniecznos¢ sporzadzenia planu bioz dla przedmiotowej inwestyciji

1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1.

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia: ( podano gtéwne)

e Termomodernizacja budynku - docieplenie $cian i stropodachow

Wymiana dachu na sali gimnastycznej - konstrukcja, pokrycie, izolacje, obrébki blacharskie
Wymiana Stolarki drzwiowej

Montaz okna w kottowni wraz z parapetami

Modernizacja kottowni oraz instalacji C.O.

Wymiana opraw oswietleniowych wewnetrznych oraz zewnetrznych wraz z okablowaniem i
osprzetem

Wykonanie instalacji odgromowej

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkolnego

Roboty malarskie

Tynki i okladziny zewnetrzne

Elementy zewnetrzne, wymiana utwardzenia

¢ Montaz daszku nad wejsciem od strony zachodniej

Szczegotowy zakres prac na podstawie dokumentacji projektowe;j.
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UWAGA!
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie budowy przed dostepem o0s6b trzecich.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow budowy
Wedtug harmonogramu sporzgdzanego przez kierownika budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Budynek szkolny

e Budynek przedszkolny

e tacznik wraz z bibliotekg

e Sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Lokalizacja budynku sali gimnastycznej w odlegtosci mniejszej niz 4m od granicy dziafki.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH _PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce , czas

1. |Roboty, przy ktérych wykonywaniu Duza |Wszystkie prace prowadzone powyzej 5,0m
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 5,0m

2. |Roboty instalacyjne — porazenie prgdem Duza e prace instalacyjne,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

5.1. Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogolne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegdtowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych
robét, dokumentaciji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzgdzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu
powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng
wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, jak
réwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich
wykonywaniem powinny byé prowadzone w stosunku do os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robaot.

Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczgce:

1) zakresu prowadzenia robot,

2) sposobu i technologii prowadzenia robdt,

3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robét,

4) efektu korncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegolnym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.
Przed przystgpieniem do robét powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematéw poruszanych
podczas instruktazu.

5.2. Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej, dotyczy to rowniez innych oséb przebywajgcych na terenie zaktadu pracy.
Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego
uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

5.3. Pierwsza pomoc
Na budowie bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
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pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne srodki
transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomociji.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych naleza:
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
§ ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,
§ oznaczenie stref niebezpiecznych,
§ wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,
§ urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,
§ urzgdzenie pomieszczenh sanitarno — higienicznych i socjalnych,
§ doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
§ zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
§ zapewnienie utylizacji sciekow,
§ urzgdzenie stref gromadzenia odpadow.
2) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikéw robot budowlanych, w tym m. in.:
§ zabezpieczenie drég komunikaciji,
§ zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,
§ zapewnienie wiasciwego oswietlenia,
§ zabezpieczenie stosownych drég ewakuacji,
§ zabezpieczenie wentylacji, odciggéw powietrza etc.,
§ zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
§ Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych
3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolaciji
4) Wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzgdzen
technicznych, w tym m. in.:
§ przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,
§ zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)
§ maszyny stosowacé wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby
§ maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania
§ wiasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych
§ zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen budowlanych
5) Wtasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych oraz
innych urzgdzen stuzgcych do pracy na wysokosci
Rusztowania przyscienne:
- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania;
- rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow,
skladowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz
wykonywania pracy w dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robdt;
- obcigzanie pomostow ponad okreslong ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw oraz
pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostu jest zabronione;
- uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okreslonych robét zapisem w
dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy;
- rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzac okresowo, nie rzadziej niz raz na miesigc, a ponadto przy
silnych wiatrach i opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni; 5
- rozstawy stojakow nie powinny by¢ wieksze niz: w kierunku rownolegtym do sciany dla rusztowan
stalowych 2,0 m; w kierunku prostopadtym do $ciany 1,35m;
- stezenia rusztowan przysciennych o wys. ponad 10 m nalezy mocowac do stojakéw i rozmieszczac na
catej dlugosci rusztowania, w sposob zapewniajgcy nieprzesuwnosc¢ weztow. W pionie nalezy stezenia
rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m;
- konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do $ciany budynku w sposéb zapewniajgcy statecznosc i
sztywnos$¢ konstrukcji oraz przeniesienie na sciane sit zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie;
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- rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru;

- rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscu przejs¢ powinny mie¢
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni do poziomu;
- przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o szer. wiekszej o
co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu, dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego;
- rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed
wytadowaniami atmosferycznymi;

- zabezpieczenie rusztowan siatkg ochronng;

- powinny by¢ zamocowane znaki ostrzegawcze, odbojnice.

6) Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg techniczng na
terenie inwestycji

7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym , Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

7. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét
budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, na
ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze
sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie
niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nalezy przygotowac , Tablice
informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera:

- okreslenie rodzaju robo6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdét,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robot
budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
§ kierownika budowy
§ kierownikow robét
§ inspektora nadzoru inwestorskiego
§ projektantow
- numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej
wykona¢ w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zo6itego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokosci co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowac sie powinna w miejscu widocznym od strony
drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktérym mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie budowy, w sposéb trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie zawiera:
1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdélnych okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. INFORMACJA OKRESLAJACA KONIECZNOSC SPORZADZENIA PLANU BIOZ DLA
PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

W trakcie przewidywanych robot budowlanych, specyfika prac stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci i porazenia
pradem. W zwigzku z powyzszym kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca
planu BIOZ, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, Prawa Budowlanego, sporzgdzic lub zapewni¢
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
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X. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

SPIS TRESCI:

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

3. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

4. WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
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