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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
 
OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU
 
Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego są roboty branży budowlanej dla zadania p.n. "Remont i termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Szczurach " adres: Szczury nr 38  dz. nr 115/2, 63-410 Ostrów Wielkopolski
  
 BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
Kubatura ogrzewania                                                      3932.38 m3 
Powierzchnia użytkowa                                                  1349.23 m2
Obwód budynku w poziomie parteru                                 118.65 m  
Powierzchnia zabudowy budynku                                     633,51 m2
Kubatura budynku                                                           6519.90 m3
 
 
  ROBOTY BUDOWLANE:
 
Roboty związane z remontem i termomodernizacją budynku :
- roboty rozbiórkowe dotyczące rozbiórki pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spusto-
wych, instalacji odgromowej na dachu, demontaż okien połaciowych, demontaż elementów konstrukcyjnych dachu do wymiany, rozbiór-
ka suchej zabudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych, rozbiórka izolacji z wełny mineralnej, rozbiórka warstw pokrycia na balkonie
w części frontowej, wywóz gruzu wraz z utylizacją 
- wymiana elementów drewnianych konstrukcyjnych dachu około 3.0m3, wymiana na całej powierzchni dachu łat i kontrłat P=844.6m2,
impregnacja elementów drewnianych nie wymienianych
- pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką P=844.6m2 wraz z akcesoriami do pokryć dachowych( ławy, stopnie kominiarskie)
- montaż na dachu okien połaciowych 4szt, wyłazu dachowego 1szt, kominka wentylacyjnego 5szt
- pokrycie dachu i kafarków blachą ocynkowana powlekaną P=98.5m2
- odkucie lużnych tynków na kominach i uzupełnienie tynków wraz z pomalowaniem
- montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, rur spustowych, rynien dachowych, instalacji odgromowej poziomej 
- stolarka okienna  i drzwiowa
- wykonanie tarasu z pokryciem płytkami
Z uwagi na brak dokładnego przewidzenia zakresu i ilości robót przy remoncie oraz  możliwości wystapienia nieorzewidzianych robót
bądź zmniejszenia  robót które są ujęte w kosztorysie inwestorskim inwstycję należy rozliczyć kosztorysem powykonawczym. 
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DACH

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-03
0704-04

Demontaż przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju
do 120 mm2 w ciągu poziomym

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

2
d.1.

1

KNR-W 4-03
0702-01 ana-
logia

Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da-
chówką

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie lużnych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ko-
minach ponad połacia dachu

m2

7,0 m2 7,000
RAZEM 7,000

4
d.1.

1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1.

1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

< ilość wg pomiarów inwentaryzacyjnych>820,0 m2 820,000
<dodat.ilość 3% do powierzchni ze względu na utrudnione dojścia podczas po-
miarów>820,0*3%

m2 24,600

RAZEM 844,600
6

d.1.
1

KNR 4-01
0432-01 ana-
logia

Demontaż wyłazu dachowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.

1

KNR 0-15II
0526-02

Demontaż okien połaciowych 57x95cm w połaci dachowej- do ponownego
montażu
Krotność = 0,5

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien dn 150mm z blachy nie nadającej się do użytku m

115,5 m 115,500
RAZEM 115,500

9
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych dn 120mm z blachy nie nadającej się do użytku m

46,7 m 46,700
RAZEM 46,700

10
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - pasa nadrynnowego m2

115,5*0,25 m2 28,875
RAZEM 28,875

11
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - kominów m2

25,4*0,25 m2 6,350
RAZEM 6,350

12
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - portalu wejściowego m2

0,55*14,5 m2 7,975
0,35*14,5 m2 5,075
0,2*6*0,6 m2 0,720
0,44*15,5 m2 6,820
0,35*9,0 m2 3,150

RAZEM 23,740
13

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - portalu tylniego m2

0,35*7,8 m2 2,730
0,65*10,0 m2 6,500

RAZEM 9,230
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na balkonie frontowym - pierwsza warstwa m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

15
d.1.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

16
d.1.

1

KNR 4-01
0522-05

Demontaż starego pokrycia z blachy
Krotność = 0,5

m2

98,5 m2 98,500
RAZEM 98,500

17
d.1.

1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - łat drewnianych 4x6cm w 100% m2

poz.5 m2 844,600
RAZEM 844,600

18
d.1.

1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - kontrłat drewnianych 2.5x6cm w
100%

m2

844,6 m2 844,600
RAZEM 844,600

19
d.1.

1

KNR 4-01
0412-02 ana-
logia

Demontaż elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie 16x12cm ( przyjęto
szacunkowo 10% )
Krotność = 0,5

m

poz.5*1,6*10% m 135,136
RAZEM 135,136

20
d.1.

1

KNR 4-01
0412-04ana-
logia

Demontaż elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty  17x17cm ( przyjęto
szacunkowo 10% )
Krotność = 0,5

m

108,0*10% m 10,800
RAZEM 10,800

21
d.1.

1

KNR-W 2-02
2701-01 ana-
logia

Rozbiórka suchej zabudowy poddasza z płyt gipsowych
Krotność = 0,4

m2

163,2 m2 163,200
RAZEM 163,200

22
d.1.

1

KNR AT-06
0101-03

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody ; kate-
goria ładunku III- drewno z rozbiórki ( 1m3 waży 0.7ton) + utylizacja

t

< krokwie>poz.19*0,16*0,12*0,7 t 1,816
<murłaty>poz.20*0,17*0,17*0,7 t 0,218
<łaty >poz.5*0,01*0,7 t 5,912
<kontrłaty >poz.5*0,0024*0,7 t 1,419

RAZEM 9,365
23

d.1.
1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

2 kurs 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1.

1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km- łącznie do 4km
Krotność = 3

kurs

2 kurs 2,000
RAZEM 2,000

25
d.1.

1

KNR AT-06
0101-04

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV- dachówka  (1 dachówka waży 1.8 kg)
, obróbki, rynny rury spustowe, papa, sucha zabudowa

t

<dachówki>30405*1,8/1000 t 54,729
<skute tynki, płyty g-k, papa>0,5 t 0,500
<obróbki blacharskie>(poz.10+poz.11+poz.12+poz.13)*8,0/1000 t 0,546

RAZEM 55,775
26

d.1.
1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I

kurs

4 kurs 4,000
RAZEM 4,000

27
d.1.

1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km- łącznie do 4km
Krotność = 3

kurs

4 kurs 4,000
RAZEM 4,000
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28

d.1.
1

KNR 2-02
0613-03 ana-
logia

Demontaż izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej gr.10cm -
jedna warstwa
Krotność = 0,5

m2

<pow dachu i kafarków krytych blachą>98,5 m2 98,500
<pow. suchej zabudowy poddasza>163,3 m2 163,300

RAZEM 261,800
29

d.1.
1

TZKNBK I
0807-01 ana-
logia

Ręczne przenoszenie wełny mineralnej w jednym poziomie na odl.do 10 m m3

poz.28*0,10 m3 26,180
RAZEM 26,180

30
d.1.

1

TZKNBK I
0807-05

Ręczne przenoszenie wełny mineralanej - za każdy 1 m wys.znoszenia
Krotność = 7

m3

poz.28*0,10 m3 26,180
RAZEM 26,180

31
d.1.

1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I+utylizacja

kurs

2 kurs 2,000
RAZEM 2,000

32
d.1.

1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km- łącznie do 4km
Krotność = 3

kurs

2 kurs 2,000
RAZEM 2,000

1.2 Montaż elementów drewnianych
33

d.1.
2

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciwwilgocio-
wo dwukrotnie, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej- krokwie 16x12cm rozstaw co 85cm

m3

poz.19*0,16*0,12 m3 2,595
RAZEM 2,595

34
d.1.

2

KNR 2-02
0406-02

Murlaty zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciwwilgocio-
wo dwukrotnie- przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej- murłaty 17x17cm

m3

drew.

poz.20*0,17*0,17 m3

drew.
0,312

RAZEM 0,312
35

d.1.
2

KNR K-05
0104-04

Montaż kontrłat 6x2.5cm na dachu bez deskowania m2

poz.5 m2 844,600
RAZEM 844,600

36
d.1.

2

KNR K-05
0105-01

Montaż łat 6x4cm pod dachówki ceramiczne m2

poz.5 m2 844,600
RAZEM 844,600

1.3 Impregnacja elementów drewnianych nie wymienianych
37

d.1.
3

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2

m2

<krokwie 16*12cm, 90% do oczyszczenia>[1351,4*(0,16+0,12)*2]*90% m2 681,106
<murłaty 17*17cm, 90% do oczyszczenia>108*(0,17+0,17)*2*90% m2 66,096

RAZEM 747,202
38

d.1.
3

KNR 4-01
0631-01

Dwukrotna impregnacja ogniochronna i grzybobójcza elementów drewnianych
więżby dachowej

m2

poz.37 m2 747,202
RAZEM 747,202

1.4 Pokrycia 
39

d.1.
4

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem spadzistym

m2

10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000

40
d.1.

4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy zbrojeniowej na siatce z włókna szklanego na kominach m2

10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000

41
d.1.

4

KNR 19-01
1302-03

Malowanie kominów wg kolorystyki farbą silikatową . m2

27,2 m2 27,200
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RAZEM 27,200

42
d.1.

4

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach- wiatroizolacja m2

poz.5 m2 844,600
RAZEM 844,600

43
d.1.

4

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką półokrągłą (naturalna czer-
wień) z mocowaniem co 5 dachówka na spinki wraz z zastosowaniem dodat-
ków i akcesoriów systemowych

m2

poz.5 m2 844,600
RAZEM 844,600

44
d.1.

4

KNR AT-09
0104-01
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

45
d.1.

4

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie ocynkowame i malowane
proszkowo

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

46
d.1.

4

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie ocynkowane i malowa-
ne proszkowo

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

47
d.1.

4

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

(0,8*4)*2 m 6,400
RAZEM 6,400

48
d.1.

4

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej  0.8*0.8m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.1.

4

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej 57*95cm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

50
d.1.

4

KNP 05
0653-02.02

Przewód wentylacyjny o przekroju kołowym "SPIRO" typ "S" z taśmy stalowej
ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o śr. przewodu 150 mm; długość przewodu do
6.0 m- 5szt

m

5*6 m 30,000
RAZEM 30,000

51
d.1.

4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powlekanej m

115,5 m 115,500
RAZEM 115,500

52
d.1.

4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej m

46,7 m 46,700
RAZEM 46,700

53
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-
obróbki kominów

m2

0,25*25,4 m2 6,350
0,25*32,0 m2 8,000

RAZEM 14,350
54

d.1.
4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-
montaz pasa nadrynnowego

m2

0,25*115,5 m2 28,875
RAZEM 28,875

55
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm- montaż obróbek portalu wejściowego

m2

poz.12 m2 23,740
RAZEM 23,740

56
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm- montaż obróbek portalu tylniego

m2
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poz.13 m2 9,230

RAZEM 9,230
57

d.1.
4

KNR 2-02
1102-01

Wyrównanie podłoża betonowego na balkonie frontowym z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

58
d.1.

4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm- łącznie 3cm

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

59
d.1.

4

KNR-W 4-01
0517-05

Posmarowanie powierzchni tarasu Gruntem m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

60
d.1.

4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe: podkład , nawierzch-
niowa z wywinięciem na ściany 10cm

m2

poz.59*1,1 m2 24,750
RAZEM 24,750

61
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.20cm-listwa przyścienna m2

0,2*13,0 m2 2,600
RAZEM 2,600

1.5 Instalacje odgromowe
62

d.1.
5

KNR 4-03
0702-01 z.o.
3.1. 9901-11 

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da-
chówką - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

63
d.1.

5

KNR 4-03
0704-04 z.o.
3.1. 9901-11 

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju
do 120 mm2 w ciągu poziomym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

64
d.1.

5

KNR  403
0711-0500

Wymiana złączy instalacji odgromowych: kontrolnych, połączenie pręt - pręt szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

65
d.1.

5

KNR  403
1205-0100

Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1.

5

KNR  403
1205-0300

Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

2 STOLARKA okienna i drzwiowa
2.1 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
67

d.2.
1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<pom.1.2 i pom.1.6>1,04*2,11*2 m2 4,389
<pom.1.5>1,3*2,11 m2 2,743
<pom.1.11>1,05*2,08 m2 2,184

RAZEM 9,316
68

d.2.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
69

d.2.
2

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2- pom.1.5 m2

1,3*2,11 m2 2,743
RAZEM 2,743
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70

d.2.
2

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne profil drewniany płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez na-
świetli o powierzchni ponad 1.5 m2

m2

<pom.1.2 i pom.1.6>1,04*2,11*2 m2 4,389
<pom.1.11>1,05*2,08 m2 2,184
<pom 1.10 wym>0,98*1,88 m2 1,842
<pom 1.8   wym>0,92*1,93  m2 1,776

RAZEM 10,191
2.3 Obróbka otworów po wymienionej stolarce
71

d.2.
3

KNR 4-01
0705-01

Uzupełnienie tynku wewn.zwykłego kat. III o szerokości 15cm na ścianach
wkoło ościeży

m

<drzwi>(1,04+2*2,11)*2+(1,3+2*2,11)+(1,05+2*2,08)+(0,98+2*1,88)+(0,92+2*
1,93)

m 30,770

RAZEM 30,770
72

d.2.
3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.71*0,15 m2 4,616
RAZEM 4,616

73
d.2.

3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych wokół drzwi i okien m2

poz.72*1,2 m2 5,539
RAZEM 5,539

3 TARAS
74

d.3
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

59,0 m2 59,000
RAZEM 59,000

75
d.3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

18,0 m 18,000
RAZEM 18,000

76
d.3

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki betonowej gr.3cm m2

59,0 m2 59,000
RAZEM 59,000

77
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

59,0 m2 59,000
RAZEM 59,000

78
d.3

KNR 2-02
1101-01

Posadzka betonowa B-15 (C12/15) gr.5cm z dylatacjami co 1.0*1.0m m3

59,0*0,05 m3 2,950
RAZEM 2,950

79
d.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych mrozoodpornych antypoślizgowych o wymia-
rach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą

m2

59,0 m2 59,000
RAZEM 59,000

80
d.3

KNR 0-12
11119 - 01

Cokoliki, z płytek ceramicznych wysokości cokolika równej 10 cm m

12,0 m 12,000
RAZEM 12,000

81
d.3

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej kolor m

18,0 m 18,000
RAZEM 18,000

82
d.3

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej kolor m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

83
d.3

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej koloro-
wej gr.0.5mm

m2

18,0*0,22 m2 3,960
RAZEM 3,960
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 DACH

1.1 Roboty rozbiórkowe
1.2 Montaż elementów drewnianych
1.3 Impregnacja elementów drewnia-

nych nie wymienianych
1.4 Pokrycia 
1.5 Instalacje odgromowe

2 STOLARKA okienna i drzwiowa
2.1 Demontaż stolarki okiennej i

drzwiowej
2.2 Montaż stolarki okiennej i drzwio-

wej
2.3 Obróbka otworów po wymienionej

stolarce
3 TARAS

RAZEM

Słownie:  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 DACH
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 4-03 0704-
04

Demontaż przewodów instalacji uziemiającej i odgromo-
wej z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym

m 90,000

2
d.1.

1

KNR-W 4-03
0702-01 analo-
gia

Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu
stromym krytym dachówką

szt. 45,000

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie lużnych tynków zewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na kominach ponad połacia dachu

m2 7,000

4
d.1.

1

KNR 4-01 0419-
02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2
do 5 m

szt. 4,000

5
d.1.

1

KNR 4-01 0508-
02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2 844,600

6
d.1.

1

KNR 4-01 0432-
01 analogia

Demontaż wyłazu dachowego szt. 1,000

7
d.1.

1

KNR 0-15II
0526-02

Demontaż okien połaciowych 57x95cm w połaci dacho-
wej- do ponownego montażu
Krotność = 0,5

szt 4,000

8
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien dn 150mm z blachy nie nadającej się
do użytku

m 115,500

9
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych dn 120mm z blachy nie na-
dającej się do użytku

m 46,700

10
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich - pasa nadrynnowego m2 28,875

11
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich - kominów m2 6,350

12
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich - portalu wejściowego m2 23,740

13
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich - portalu tylniego m2 9,230

14
d.1.

1

KNR 4-01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na balkonie frontowym - pier-
wsza warstwa

m2 22,500

15
d.1.

1

KNR 4-01 0519-
07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-
stępna warstwa

m2 22,500

16
d.1.

1

KNR 4-01 0522-
05

Demontaż starego pokrycia z blachy
Krotność = 0,5

m2 98,500

17
d.1.

1

KNR 4-04 0403-
03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - łat drewnia-
nych 4x6cm w 100%

m2 844,600

18
d.1.

1

KNR 4-04 0403-
03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - kontrłat drew-
nianych 2.5x6cm w 100%

m2 844,600

19
d.1.

1

KNR 4-01 0412-
02 analogia

Demontaż elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie
16x12cm ( przyjęto szacunkowo 10% )
Krotność = 0,5

m 135,136

20
d.1.

1

KNR 4-01 0412-
04analogia

Demontaż elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty
17x17cm ( przyjęto szacunkowo 10% )
Krotność = 0,5

m 10,800

21
d.1.

1

KNR-W 2-02
2701-01 analo-
gia

Rozbiórka suchej zabudowy poddasza z płyt gipsowych
Krotność = 0,4

m2 163,200

22
d.1.

1

KNR AT-06
0101-03

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych
- samochody ; kategoria ładunku III- drewno z rozbiórki (
1m3 waży 0.7ton) + utylizacja

t 9,365

23
d.1.

1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 2,000

24
d.1.

1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km- łącznie do 4km
Krotność = 3

kurs 2,000

- 10 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

25
d.1.

1

KNR AT-06
0101-04

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych
- samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładun-
ku IV- dachówka  (1 dachówka waży 1.8 kg), obróbki,
rynny rury spustowe, papa, sucha zabudowa

t 55,775

26
d.1.

1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. I

kurs 4,000

27
d.1.

1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km- łącznie do 4km
Krotność = 3

kurs 4,000

28
d.1.

1

KNR 2-02 0613-
03 analogia

Demontaż izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny
mineralnej gr.10cm - jedna warstwa
Krotność = 0,5

m2 261,800

29
d.1.

1

TZKNBK I
0807-01 analo-
gia

Ręczne przenoszenie wełny mineralnej w jednym pozio-
mie na odl.do 10 m

m3 26,180

30
d.1.

1

TZKNBK I
0807-05

Ręczne przenoszenie wełny mineralanej - za każdy 1 m
wys.znoszenia
Krotność = 7

m3 26,180

31
d.1.

1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. I+utylizacja

kurs 2,000

32
d.1.

1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierz-
chni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km- łącznie do 4km
Krotność = 3

kurs 2,000

Razem dział: Roboty rozbiórkowe
1.2 Montaż elementów drewnianych
33

d.1.
2

KNR 2-02 0408-
06

Krokwie zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzy-
bicznie i przeciwwilgociowo dwukrotnie, długość ponad
4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej- krokwie 16x12cm rozstaw co 85cm

m3 2,595

34
d.1.

2

KNR 2-02 0406-
02

Murlaty zabezpieczone przeciwogniowo, przeciwgrzy-
bicznie i przeciwwilgociowo dwukrotnie- przekrój poprze-
czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej- murła-
ty 17x17cm

m3 drew. 0,312

35
d.1.

2

KNR K-05
0104-04

Montaż kontrłat 6x2.5cm na dachu bez deskowania m2 844,600

36
d.1.

2

KNR K-05
0105-01

Montaż łat 6x4cm pod dachówki ceramiczne m2 844,600

Razem dział: Montaż elementów drewnianych
1.3 Impregnacja elementów drewnianych nie wymienianych
37

d.1.
3

KNR 4-01 0610-
03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu
szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2
m2

m2 747,202

38
d.1.

3

KNR 4-01 0631-
01

Dwukrotna impregnacja ogniochronna i grzybobójcza
elementów drewnianych więżby dachowej

m2 747,202

Razem dział: Impregnacja elementów drewnianych nie wymienianych
1.4 Pokrycia 
39

d.1.
4

KNR 4-01 0735-
09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
kat. III na kominach ponad dachem spadzistym

m2 10,000

40
d.1.

4

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy zbrojeniowej na siatce z włókna
szklanego na kominach

m2 10,000

41
d.1.

4

KNR 19-01
1302-03

Malowanie kominów wg kolorystyki farbą silikatową . m2 27,200

42
d.1.

4

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach- wiatroizolacja m2 844,600

43
d.1.

4

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką póło-
krągłą (naturalna czerwień) z mocowaniem co 5 da-
chówka na spinki wraz z zastosowaniem dodatków i ak-
cesoriów systemowych

m2 844,600

44
d.1.

4

KNR AT-09
0104-01
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m 70,000

45
d.1.

4

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
ocynkowame i malowane proszkowo

szt. 4,000
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46
d.1.

4

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie
ocynkowane i malowane proszkowo

szt. 14,000

47
d.1.

4

KNR 0-15 0526-
01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie kons-
trukcji nośnej

m 6,400

48
d.1.

4

KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej  0.8*0.
8m

szt 1,000

49
d.1.

4

KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie okien w połaci dachowej 57*95cm szt 4,000

50
d.1.

4

KNP 05 0653-
02.02

Przewód wentylacyjny o przekroju kołowym "SPIRO" typ
"S" z taśmy stalowej ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o
śr. przewodu 150 mm; długość przewodu do 6.0 m- 5szt

m 30,000

51
d.1.

4

KNR 2-02 0508-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powle-
kanej

m 115,500

52
d.1.

4

KNR 2-02 0510-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powleka-
nej

m 46,700

53
d.1.

4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm- obróbki kominów

m2 14,350

54
d.1.

4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm- montaz pasa nadrynnowego

m2 28,875

55
d.1.

4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm- montaż obróbek portalu wejś-
ciowego

m2 23,740

56
d.1.

4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm- montaż obróbek portalu tylnie-
go

m2 9,230

57
d.1.

4

KNR 2-02 1102-
01

Wyrównanie podłoża betonowego na balkonie fronto-
wym z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro

m2 22,500

58
d.1.

4

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm- łącznie 3cm

m2 22,500

59
d.1.

4

KNR-W 4-01
0517-05

Posmarowanie powierzchni tarasu Gruntem m2 22,500

60
d.1.

4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe: podkład , nawierzchniowa z wywinię-
ciem na ściany 10cm

m2 24,750

61
d.1.

4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.
20cm-listwa przyścienna

m2 2,600

Razem dział: Pokrycia 
1.5 Instalacje odgromowe
62

d.1.
5

KNR 4-03 0702-
01 z.o.3.1.
9901-11 

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu
stromym krytym dachówką - roboty w budowlach na
wys. 4-12 m

szt. 45,000

63
d.1.

5

KNR 4-03 0704-
04 z.o.3.1.
9901-11 

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromo-
wej z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym -
roboty w budowlach na wys. 4-12 m

m 90,000

64
d.1.

5

KNR  403 0711-
0500

Wymiana złączy instalacji odgromowych: kontrolnych,
połączenie pręt - pręt

szt 6,000

65
d.1.

5

KNR  403 1205-
0100

Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego:
pierwszy pomiar

pomiar 1,000

66
d.1.

5

KNR  403 1205-
0300

Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar pomiar 1,000

Razem dział: Instalacje odgromowe
Razem dział: DACH

2 STOLARKA okienna i drzwiowa
2.1 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
67

d.2.
1

KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 9,316

68
d.2.

1

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do
2 m2

szt. 2,000
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Razem dział: Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
2.2 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
69

d.2.
2

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni
ponad 1.5 m2- pom.1.5

m2 2,743

70
d.2.

2

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne profil drewniany płycinowe pełne jed-
noskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2

m2 10,191

Razem dział: Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
2.3 Obróbka otworów po wymienionej stolarce
71

d.2.
3

KNR 4-01 0705-
01

Uzupełnienie tynku wewn.zwykłego kat. III o szerokości
15cm na ścianach wkoło ościeży

m 30,770

72
d.2.

3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 4,616

73
d.2.

3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych wokół
drzwi i okien

m2 5,539

Razem dział: Obróbka otworów po wymienionej stolarce
Razem dział: STOLARKA okienna i drzwiowa

3 TARAS
74

d.3
KNR 4-04 0504-
01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry-
kowych

m2 59,000

75
d.3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 18,000

76
d.3

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki betonowej gr.3cm m2 59,000

77
d.3

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.
szerokiej poziome podposadzkowe

m2 59,000

78
d.3

KNR 2-02 1101-
01

Posadzka betonowa B-15 (C12/15) gr.5cm z dylatacjami
co 1.0*1.0m

m3 2,950

79
d.3

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek ceramicznych mrozoodpornych anty-
poślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me-
todą zwykłą

m2 59,000

80
d.3

KNR 0-12
11119 - 01

Cokoliki, z płytek ceramicznych wysokości cokolika rów-
nej 10 cm

m 12,000

81
d.3

KNR 2-02 0508-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy powle-
kanej kolor

m 18,000

82
d.3

KNR 2-02 0510-
02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy powleka-
nej kolor

m 3,000

83
d.3

KNR 2-02 0506-
01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla-
chy powlekanej kolorowej gr.0.5mm

m2 3,960

Razem dział: TARAS
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 DACH
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 4-03
0704-04

Demontaż przewodów instalacji uzie-
miającej i odgromowej z linki o prze-
kroju do 120 mm2 w ciągu poziomym

m 90,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,105

Razem pozycja 1 90,000
2

d.1.
1

KNR-W 4-03
0702-01 analo-
gia

Demontaż wsporników instalacji od-
gromowej na dachu stromym krytym
dachówką

szt. 45,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,16

Razem pozycja 2 45,000
3

d.1.
1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie lużnych tynków zewnętrznych
z zaprawy cementowo-wapiennej na
kominach ponad połacia dachu

m2 7,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,41

Razem pozycja 3 7,000
4

d.1.
1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy komi-
nach o obwodzie od 2 do 5 m

szt. 4,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 7,64

-- Materiały --
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,075

bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.
III

m3 0,054

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.
III

m3 0,03

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,94
klamry ciesielskie kg 11,40
materiały pomocnicze(od M) % 2,00

Razem pozycja 4 4,000
5

d.1.
1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki kar-
piówki podwójnie

m2 844,600

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,68

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,19

Razem pozycja 5 844,600
6

d.1.
1

KNR 4-01
0432-01 analo-
gia

Demontaż wyłazu dachowego szt. 1,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,53

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 0,62

Razem pozycja 6 1,000
7

d.1.
1

KNR 0-15II
0526-02

Demontaż okien połaciowych
57x95cm w połaci dachowej- do po-
nownego montażu
Krotność = 0,5

szt 4,000

-- Robocizna --
robocizna
8,25*0,5=

r-g 4,13

-- Sprzęt --
wyciąg
0,02*0,5=

m-g 0,01

środek transportowy
0,012*0,5=

m-g 0,006
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 7 4,000
8

d.1.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien dn 150mm z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m 115,500

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,15

Razem pozycja 8 115,500
9

d.1.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych dn
120mm z blachy nie nadającej się do
użytku

m 46,700

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,11

Razem pozycja 9 46,700
10

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich -
pasa nadrynnowego

m2 28,875

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,30

Razem pozycja 10 28,875
11

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich -
kominów

m2 6,350

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,30

Razem pozycja 11 6,350
12

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich -
portalu wejściowego

m2 23,740

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,30

Razem pozycja 12 23,740
13

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich -
portalu tylniego

m2 9,230

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,30

Razem pozycja 13 9,230
14

d.1.
1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na balko-
nie frontowym - pierwsza warstwa

m2 22,500

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,31

Razem pozycja 14 22,500
15

d.1.
1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na da-
chach betonowych - następna warst-
wa

m2 22,500

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,05

Razem pozycja 15 22,500
16

d.1.
1

KNR 4-01
0522-05

Demontaż starego pokrycia z blachy
Krotność = 0,5

m2 98,500

-- Robocizna --
robocizna
1*0,5=

r-g 0,50

Razem pozycja 16 98,500
17

d.1.
1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dacho-
wych - łat drewnianych 4x6cm w
100%

m2 844,600

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,11

Razem pozycja 17 844,600
18

d.1.
1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dacho-
wych - kontrłat drewnianych 2.5x6cm
w 100%

m2 844,600
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,11

Razem pozycja 18 844,600
19

d.1.
1

KNR 4-01
0412-02 analo-
gia

Demontaż elementów konstrukcyj-
nych dachu - krokwie 16x12cm ( przy-
jęto szacunkowo 10% )
Krotność = 0,5

m 135,136

-- Robocizna --
robocizna
1,42*0,5=

r-g 0,71

Razem pozycja 19 135,136
20

d.1.
1

KNR 4-01
0412-04analo-
gia

Demontaż elementów konstrukcyj-
nych dachu - murłaty  17x17cm (
przyjęto szacunkowo 10% )
Krotność = 0,5

m 10,800

-- Robocizna --
robocizna
1,52*0,5=

r-g 0,76

Razem pozycja 20 10,800
21

d.1.
1

KNR-W 2-02
2701-01 analo-
gia

Rozbiórka suchej zabudowy podda-
sza z płyt gipsowych
Krotność = 0,4

m2 163,200

-- Robocizna --
robocizna
1,18*0,4=

r-g 0,47

-- Sprzęt --
wyciąg
0,01*0,4=

m-g 0,004

środek transportowy
0,02*0,4=

m-g 0,008

Razem pozycja 21 163,200
22

d.1.
1

KNR AT-06
0101-03

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody ;
kategoria ładunku III- drewno z roz-
biórki ( 1m3 waży 0.7ton) + utylizacja

t 9,365

-- Robocizna --
robocizna r-g 1,45

-- Materiały --
utylizacja drewna t 1,00

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,46

Razem pozycja 22 9,365
23

d.1.
1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 2,000

-- Sprzęt --
samochód o ładowności do 12 t m-g 0,075

Razem pozycja 23 2,000
24

d.1.
1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km- łącznie do 4km
Krotność = 3

kurs 2,000

-- Sprzęt --
samochód o ładowności do 12 t
0,042*3=

m-g 0,126

Razem pozycja 24 2,000
25

d.1.
1

KNR AT-06
0101-04

Ręczny załadunek i wyładunek mate-
riałów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ła-
dunku IV- dachówka  (1 dachówka
waży 1.8 kg), obróbki, rynny rury
spustowe, papa, sucha zabudowa

t 55,775

-- Robocizna --
robocizna r-g 1,70
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
utylizacja gruzu m3 1,00

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,54

Razem pozycja 25 55,775
26

d.1.
1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 4,000

-- Sprzęt --
samochód o ładowności do 12 t m-g 0,075

Razem pozycja 26 4,000
27

d.1.
1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km- łącznie do 4km
Krotność = 3

kurs 4,000

-- Sprzęt --
samochód o ładowności do 12 t
0,042*3=

m-g 0,126

Razem pozycja 27 4,000
28

d.1.
1

KNR 2-02
0613-03 analo-
gia

Demontaż izolacji cieplnej i przeciw-
dźwiękowej z wełny mineralnej gr.
10cm - jedna warstwa
Krotność = 0,5

m2 261,800

-- Robocizna --
robocizna
0,0907*0,5=

r-g 0,045

Razem pozycja 28 261,800
29

d.1.
1

TZKNBK I
0807-01 analo-
gia

Ręczne przenoszenie wełny mineral-
nej w jednym poziomie na odl.do 10
m

m3 26,180

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,62

Razem pozycja 29 26,180
30

d.1.
1

TZKNBK I
0807-05

Ręczne przenoszenie wełny minera-
lanej - za każdy 1 m wys.znoszenia
Krotność = 7

m3 26,180

-- Robocizna --
robocizna
0,22*7=

r-g 1,54

Razem pozycja 30 26,180
31

d.1.
1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I+utylizacja

kurs 2,000

-- Materiały --
utylizacja wełny m3 7,39

-- Sprzęt --
samochód o ładowności do 12 t m-g 0,075

Razem pozycja 31 2,000
32

d.1.
1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km- łącznie do 4km
Krotność = 3

kurs 2,000

-- Sprzęt --
samochód o ładowności do 12 t
0,042*3=

m-g 0,126

Razem pozycja 32 2,000
1.2 Montaż elementów drewnianych
33

d.1.
2

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zabezpieczone przeciwog-
niowo, przeciwgrzybicznie i przeciw-
wilgociowo dwukrotnie, długość po-
nad 4.5 m przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej- krokwie 16x12cm rozstaw co
85cm

m3 2,595
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
robocizna r-g 13,99

-- Materiały --
krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II- krokwie 16x12cm'

m3 1,04

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,30
śruby,podkładki,nakrętki kg 1,14
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,84
środek transportowy m-g 1,03

Razem pozycja 33 2,595
34

d.1.
2

KNR 2-02
0406-02

Murlaty zabezpieczone przeciwognio-
wo, przeciwgrzybicznie i przeciwwil-
gociowo dwukrotnie- przekrój poprze-
czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej- murłaty 17x17cm

m3

drew.
0,312

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,61

-- Materiały --
krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II- murłaty 17*17cm

m3 1,06

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,50
śruby,podkładki,nakrętki kg 5,35
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,83
środek transportowy m-g 1,07

Razem pozycja 34 0,312
35

d.1.
2

KNR K-05
0104-04

Montaż kontrłat 6x2.5cm na dachu
bez deskowania

m2 844,600

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,14

-- Materiały --
kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone
kl.II 25x60 mm

m3 0,0024

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04
materiały pomocnicze(od M) % 2,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,012
środek transportowy m-g 0,012

Razem pozycja 35 844,600
36

d.1.
2

KNR K-05
0105-01

Montaż łat 6x4cm pod dachówki cera-
miczne

m2 844,600

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,24

-- Materiały --
łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
60x40 mm

m3 0,01

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,066
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,008
środek transportowy m-g 0,013

Razem pozycja 36 844,600
1.3 Impregnacja elementów drewnianych nie wymienianych
37

d.1.
3

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnia-
nych przy użyciu szczotek stalowych
- powierzchnia odgrzybiania ponad 2
m2

m2 747,202

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

robocizna r-g 0,07
Razem pozycja 37 747,202

38
d.1.

3

KNR 4-01
0631-01

Dwukrotna impregnacja ogniochron-
na i grzybobójcza elementów drew-
nianych więżby dachowej

m2 747,202

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,32

-- Materiały --
impregnat ognioochronny i grzybobój-
czy
0,15+0,15=0,3=

kg 0,30

materiały pomocnicze(od M) % 2,00
Razem pozycja 38 747,202

1.4 Pokrycia 
39

d.1.
4

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych ce-
mentowo-wapiennych kat. III na ko-
minach ponad dachem spadzistym

m2 10,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 1,69

-- Materiały --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0052
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0048
piasek do zapraw m3 0,027
woda m3 0,007
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,04
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,04

Razem pozycja 39 10,000
40

d.1.
4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy zbrojeniowej na
siatce z włókna szklanego na komi-
nach

m2 10,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,61

-- Materiały --
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 4,00

siatka zbrojeniowa z włókna szklane-
go

m2 1,14

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,007
środek transportowy m-g 0,0052

Razem pozycja 40 10,000
41

d.1.
4

KNR 19-01
1302-03

Malowanie kominów wg kolorystyki
farbą silikatową .

m2 27,200

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,38

-- Materiały --
farba nawierzchniowa silikatowa kg 0,50
materiały pomocnicze(od M) % 2,00

Razem pozycja 41 27,200
42

d.1.
4

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krok-
wiach- wiatroizolacja

m2 844,600

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,098

-- Materiały --
folia hydroizolacyjna zbrojona paro-
przepuszczalna'

m2 1,10

materiały pomocnicze(od M) % 2,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,005

Razem pozycja 42 844,600
43

d.1.
4

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów dachówką cera-
miczną karpiówką półokrągłą (natu-
ralna czerwień) z mocowaniem co 5
dachówka na spinki wraz z zastoso-
waniem dodatków i akcesoriów syste-
mowych

m2 844,600

-- Robocizna --
robocizna r-g 1,95

-- Materiały --
dachówka ceramiczna karpiówka
38x18cm naturalna czerwień

szt 36,00

gąsiory ceramiczne szt 0,25
kominek odpowietrzjący wraz z rurą
przyłączeniową

szt 0,006

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,051
środek transportowy m-g 0,0007

Razem pozycja 43 844,600
44

d.1.
4

KNR AT-09
0104-01
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych -
taśmy pod gąsiory

m 70,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,10

-- Materiały --
Taśma uszczelniajaca wentylacyjna
zapewniająca wymaganą wentylację
w kalenicy

m 1,02

materiały pomocnicze(od M) % 1,50
Razem pozycja 44 70,000

45
d.1.

4

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ła-
wy kominiarskie ocynkowame i malo-
wane proszkowo

szt. 4,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,57

-- Materiały --
dachówka  wsporcza pod stopień szt. 2,00
ławy kominiarskie dł. 2.0 m szt 1,00
łuk wsporczy do ław kominiarskich szt. 2,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

Razem pozycja 45 4,000
46

d.1.
4

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych -
stopnie kominiarskie ocynkowane i
malowane proszkowo

szt. 14,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,24

-- Materiały --
dachówki pod stopień kominiarski szt 1,00
stopnie kominiarskie szt 1,00
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

Razem pozycja 46 14,000
47

d.1.
4

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej -
wykonanie konstrukcji nośnej

m 6,400

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,35

-- Materiały --
krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kl.II- podwaliny 16*12cm

m3 0,019

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,15
materiały pomocnicze(od M) % 2,50
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,005
środek transportowy m-g 0,005

Razem pozycja 47 6,400
48

d.1.
4

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie wyłazu dachowego w po-
łaci dachowej  0.8*0.8m

szt 1,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,25

-- Materiały --
wyłaz dachowy 0.8*0.8m kpl. 1,00
drabina stalowa ocynkowana składa-
na dł.2.5m

szt 1,00

materiały pomocnicze(od M) % 5,00

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,012
środek transportowy m-g 0,012

Razem pozycja 48 1,000
49

d.1.
4

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej
57*95cm

szt 4,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,25

-- Materiały --
okno z demontażu 57x95cm- materiał
inwestora

kpl 1,00 Mi

materiały pomocnicze(od M) % 5,00

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,012
środek transportowy m-g 0,012

Razem pozycja 49 4,000
50

d.1.
4

KNP 05 0653-
02.02

Przewód wentylacyjny o przekroju ko-
łowym "SPIRO" typ "S" z taśmy stalo-
wej ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o
śr. przewodu 150 mm; długość prze-
wodu do 6.0 m- 5szt

m 30,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,40

-- Materiały --
rura SPIRO m 1,00

Razem pozycja 50 30,000
51

d.1.
4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm
- z blachy powlekanej

m 115,500

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,65

-- Materiały --
Rynna dachowa dn 15cm z blachy
powlekanej gr.0.7mm

m 1,00

uchwyty do rynien dachowych ocyn-
kowane

szt 2,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0035
wyciąg m-g 0,002

Razem pozycja 51 115,500
52

d.1.
4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm -
z blachy powlekanej

m 46,700

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,84

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z
blachy powlekanej gr.0,7mm

m 1,00

uchwyty do rur spustowych ocynko-
wane

szt 0,33

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0028

Razem pozycja 52 46,700
53

d.1.
4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm- obróbki kominów

m2 14,350

-- Robocizna --
robocizna r-g 2,15

-- Materiały --
blacha ocynkowana powlekana płas-
ka gr.0.55mm'

m2 1,23

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt 27,50

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,008

Razem pozycja 53 14,350
54

d.1.
4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm- montaz pasa nadrynnowego

m2 28,875

-- Robocizna --
robocizna r-g 2,15

-- Materiały --
blacha ocynkowana powlekana płas-
ka gr.0.55mm'

m2 1,23

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt 27,50

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,008

Razem pozycja 54 28,875
55

d.1.
4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm- montaż obróbek portalu
wejściowego

m2 23,740

-- Robocizna --
robocizna r-g 1,35

-- Materiały --
blacha ocynkowana powlekana płas-
ka gr.0.55mm'

m2 1,23

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt 17,20

zaprawa cementowa M 12 m3 0,001
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,008

Razem pozycja 55 23,740
56

d.1.
4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm- montaż obróbek portalu
tylniego

m2 9,230

-- Robocizna --
robocizna r-g 1,35

-- Materiały --
blacha ocynkowana powlekana płas-
ka gr.0.55mm'

m2 1,23

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt 17,20

zaprawa cementowa M 12 m3 0,001
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KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,008

Razem pozycja 56 9,230
57

d.1.
4

KNR 2-02
1102-01

Wyrównanie podłoża betonowego na
balkonie frontowym z zaprawy ce-
mentowej grubości 20 mm zatarte na
ostro

m2 22,500

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,36

-- Materiały --
zaprawa cementowa M 12 m3 0,021
masa asfaltowa kg 0,07
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,031
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 57 22,500
58

d.1.
4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10
mm- łącznie 3cm

m2 22,500

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,072

-- Materiały --
zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,016

Razem pozycja 58 22,500
59

d.1.
4

KNR-W 4-01
0517-05

Posmarowanie powierzchni tarasu
Gruntem

m2 22,500

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,10

-- Materiały --
grunt dm3 0,25
materiały pomocnicze(od M) % 2,00

Razem pozycja 59 22,500
60

d.1.
4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrze-
walną dwuwarstwowe: podkład , na-
wierzchniowa z wywinięciem na ścia-
ny 10cm

m2 24,750

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,39

-- Materiały --
papa termozgrzewalna podkładowa
gr.3.2mm

m2 1,15

papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa

m2 1,15

gaz propan-butan kg 0,43
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0076
środek transportowy m-g 0,021

Razem pozycja 60 24,750
61

d.1.
4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.20cm-listwa przy-
ścienna

m2 2,600

-- Robocizna --
robocizna r-g 2,15

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

blacha ocynkowana powlekana płas-
ka gr.0.55mm'

m2 1,23

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt 27,50

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,008

Razem pozycja 61 2,600
1.5 Instalacje odgromowe
62

d.1.
5

KNR 4-03
0702-01 z.o.3.
1. 9901-11 

Wymiana wsporników instalacji od-
gromowej na dachu stromym krytym
dachówką - roboty w budowlach na
wys. 4-12 m

szt. 45,000

-- Robocizna --
robocizna
0,1575*1,1=

r-g 0,17

-- Materiały --
wsporniki dachowe ocynkowane szt. 1,01
materiały pomocnicze(od M) % 4,00

Razem pozycja 62 45,000
63

d.1.
5

KNR 4-03
0704-04 z.o.3.
1. 9901-11 

Wymiana przewodów instalacji uzie-
miającej i odgromowej z linki o prze-
kroju do 120 mm2 w ciągu poziomym
- roboty w budowlach na wys. 4-12 m

m 90,000

-- Robocizna --
robocizna
0,105*1,1=

r-g 0,116

-- Materiały --
linka ocynkowana m 1,04
materiały pomocnicze(od M) % 4,00

Razem pozycja 63 90,000
64

d.1.
5

KNR  403
0711-0500

Wymiana złączy instalacji odgromo-
wych: kontrolnych, połączenie pręt -
pręt

szt 6,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,64

-- Materiały --
Zaciski kontrolne instalacji odgromo-
wej

szt 1,00

materiały pomocnicze(od M) % 4,00
Razem pozycja 64 6,000

65
d.1.

5

KNR  403
1205-0100

Badanie i pomiar uziemienia ochron-
nego lub roboczego: pierwszy pomiar

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 1,24

Razem pozycja 65 1,000
66

d.1.
5

KNR  403
1205-0300

Badanie i pomiar instalacji odgromo-
wej: pierwszy pomiar

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 1,26

Razem pozycja 66 1,000
2 STOLARKA okienna i drzwiowa

2.1 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
67

d.2.
1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2

m2 9,316

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,84

Razem pozycja 67 9,316
68

d.2.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt. 2,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
robocizna r-g 1,58

Razem pozycja 68 2,000
2.2 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
69

d.2.
2

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzyd-
łowe o powierzchni ponad 1.5 m2-
pom.1.5

m2 2,743

-- Robocizna --
robocizna r-g 3,82

-- Materiały --
drzwi dwuskrzydłowe wraz z ościeżni-
cą płycinowe wewnętrzne pełne1.3*2.
11m wraz z okuciami

m2 1,00

pianka poliuretanowa dm3 0,05
materiały pomocnicze(od M3) % 15,00

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,05
środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 69 2,743
70

d.2.
2

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne profil drewniany
płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez
naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2

m2 10,191

-- Robocizna --
robocizna r-g 3,87

-- Materiały --
drzwi wraz z ościeżnicą drewniane
wewnętrzne pełne wraz z okuciami

m2 1,00

pianka poliuretanowa dm3 0,04
materiały pomocnicze(od M3) % 15,00

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,05
środek transportowy m-g 0,06

Razem pozycja 70 10,191
2.3 Obróbka otworów po wymienionej stolarce
71

d.2.
3

KNR 4-01
0705-01

Uzupełnienie tynku wewn.zwykłego
kat. III o szerokości 15cm na ścia-
nach wkoło ościeży

m 30,770

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,36

-- Materiały --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0008
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0007
piasek do zapraw m3 0,004
woda m3 0,001
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,01
betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

m-g 0,01

Razem pozycja 71 30,770
72

d.2.
3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie
na ścianach na podłożu z tynku

m2 4,616

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,24

-- Materiały --
gips budowlany szpachlowy
0,00327=0,0033=

t 0,0033

woda
0,00213=0,0021=

m3 0,0021

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

mieszarka do zapraw m-g 0,004
wyciąg m-g 0,02
środek transportowy m-g 0,0032

Razem pozycja 72 4,616
73

d.2.
3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnętrznych wokół drzwi i okien

m2 5,539

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,186

-- Materiały --
farba zmywalna dm3 0,29
Środek gruntujący do ścian dm3 0,40
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 73 5,539
3 TARAS

74
d.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych ce-
mentowych, lastrykowych

m2 59,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,49

Razem pozycja 74 59,000
75

d.3
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m 18,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,15

Razem pozycja 75 18,000
76

d.3
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki betonowej gr.3cm m2 59,000

-- Robocizna --
robocizna
0,74*0,5=0,37=

r-g 0,37

Razem pozycja 76 59,000
77

d.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwod-
ne z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe

m2 59,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,36

-- Materiały --
folia polietylenowa posadzkowa gr.0.
3mm'

m2 1,20

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 77 59,000
78

d.3
KNR 2-02
1101-01

Posadzka betonowa B-15 (C12/15)
gr.5cm z dylatacjami co 1.0*1.0m

m3 2,950

-- Robocizna --
robocizna r-g 5,26

-- Materiały --
beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,03
materiały pomocnicze(od M) % 1,49

Razem pozycja 78 2,950
79

d.3
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych
mrozoodpornych antypoślizgowych o
wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2 59,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 2,48

-- Materiały --
płytki gresowe mrozoodporne anty-
poślizgowe'

m2 1,02
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

zaprawa klejąca' kg 4,75
zaprawa spoinująca mrozoodporna' kg 0,55
materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,039

Razem pozycja 79 59,000
80

d.3
KNR 0-12
11119 - 01

Cokoliki, z płytek ceramicznych wyso-
kości cokolika równej 10 cm

m 12,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,60

-- Materiały --
płytki gresowe mrozoodporne anty-
poślizgowe'

m2 0,104

zaprawa klejąca' kg 0,52
zaprawa spoinująca mrozoodporna' kg 0,055

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0019

Razem pozycja 80 12,000
81

d.3
KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12
cm - z blachy powlekanej kolor

m 18,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,65

-- Materiały --
rynna dachowa półokrągła z blachy
powlekanej o średnicy 12cm

m 1,00

uchwyty do rynien dachowych ocyn-
kowane'

szt 2,00

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0031

Razem pozycja 81 18,000
82

d.3
KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm -
z blachy powlekanej kolor

m 3,000

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,77

-- Materiały --
rury spustowe dn100 z blachy powle-
kanej

m 1,00

uchwyty do rur spustowych ocynko-
wane'

szt 0,33

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0032

Razem pozycja 82 3,000
83

d.3
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu do 25 cm - z blachy powlekanej
kolorowej gr.0.5mm

m2 3,960

-- Robocizna --
robocizna r-g 2,88

-- Materiały --
blacha powlekana kolor 0.5 mm- pas
nadrynnowy

m2 1,05

materiały pomocnicze(od M) % 1,50

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,007

Razem pozycja 83 3,960
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4 417,08

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Taśma uszczelniajaca wentylacyjna zapewniająca wymaga-

ną wentylację w kalenicy
m 71,40

2. rura SPIRO m 30,00
3. utylizacja drewna t 9,37
4. utylizacja gruzu m3 55,78
5. utylizacja wełny m3 14,78
6. rynna dachowa półokrągła z blachy powlekanej o średnicy

12cm
m 18,00

7. rury spustowe dn100 z blachy powlekanej m 3,00
8. gaz propan-butan kg 10,74
9. Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy powlekanej gr.

0,7mm
m 46,70

10. Rynna dachowa dn 15cm z blachy powlekanej gr.0.7mm m 115,50
11. blacha powlekana kolor 0.5 mm- pas nadrynnowy m2 4,16
12. dachówki pod stopień kominiarski szt 14,00
13. ławy kominiarskie dł. 2.0 m szt 4,00
14. stopnie kominiarskie szt 14,00
15. linka ocynkowana m 93,60
16. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 102,81
17. klamry ciesielskie kg 45,60
18. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 15,41
19. uchwyty do rur spustowych ocynkowane' szt 0,99
20. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 231,00
21. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane' szt 36,00
22. śruby,podkładki,nakrętki kg 4,63
23. pianka poliuretanowa dm3 0,54
24. impregnat ognioochronny i grzybobójczy kg 224,16
25. Środek gruntujący do ścian dm3 2,22
26. farba nawierzchniowa silikatowa kg 13,60
27. farba zmywalna dm3 1,62
28. zaprawa klejąca' kg 286,49
29. zaprawa spoinująca mrozoodporna' kg 33,11
30. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 40,00
31. folia polietylenowa posadzkowa gr.0.3mm' m2 70,80
32. piasek do zapraw m3 0,39
33. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,08
34. gips budowlany szpachlowy t 0,02
35. dachówka ceramiczna karpiówka 38x18cm naturalna czer-

wień
szt 30 405,60

36. gąsiory ceramiczne szt 210,00
37. kominek odpowietrzjący wraz z rurą przyłączeniową szt 5,00
38. grunt dm3 5,63
39. masa asfaltowa kg 1,58
40. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5,46
41. folia hydroizolacyjna zbrojona paroprzepuszczalna' m2 929,06
42. papa termozgrzewalna podkładowa gr.3.2mm m2 28,46
43. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 28,46
44. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,07
45. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 3,04
46. zaprawa cementowa M 12 m3 0,73
47. płytki gresowe mrozoodporne antypoślizgowe' m2 61,42
48. bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,22
49. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,12
50. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II- krokwie

16x12cm'
m3 2,70

51. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II- podwaliny
16*12cm

m3 0,12

52. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II- murłaty 17*
17cm

m3 0,33
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
53. drzwi dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicą płycinowe wew-

nętrzne pełne1.3*2.11m wraz z okuciami
m2 2,74

54. drzwi wraz z ościeżnicą drewniane wewnętrzne pełne wraz
z okuciami

m2 10,19

55. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 11,35
56. woda m3 0,11
57. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,30
58. wsporniki dachowe ocynkowane szt. 45,45
59. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej szt 6,00
60. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 1 827,27
61. blacha ocynkowana powlekana płaska gr.0.55mm' m2 96,92
62. kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 25x60 mm m3 2,03
63. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 60x40 mm m3 8,45
64. dachówka  wsporcza pod stopień szt. 8,00
65. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt. 8,00
66. wyłaz dachowy 0.8*0.8m kpl. 1,00
67. okno z demontażu 57x95cm- materiał inwestora kpl 4,00
68. drabina stalowa ocynkowana składana dł.2.5m szt 1,00
69. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 70,67
2. żuraw okienny m-g 160,54
3. samochód o ładowności do 12 t m-g 1,61
4. środek transportowy m-g 31,40
5. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 34,43
6. środek transportowy m-g 0,09
7. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,71
8. mieszarka do zapraw m-g 0,02

RAZEM

Słownie:  
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